



Determina n. 2233 del 15/09/2023

Classif. IX/2

n. allegati: 0

**OGGETTO:** Affidamento diretto ex art. 50 c.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per servizi di progettazione esecutiva della perizia di variante e per supporto al RUP, nella supervisione e coordinamento della DL e CSE, dell'intervento denominato "Miglioramento sismico, adeguamento accessibilità ed impianti (esodo, antincendio, illuminazione e climatizzazione) - Polo Montedago – Facoltà di Ingegneria Aula Magna Q.145" allo studio We Plan Ingegneria Studio Associato, (P. IVA 02375280423) di Osimo (AN).

**NUMERO GARA 3695788 - CIG A001D6FAE4 – CUP I32E20000080005**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA E DI COORDINAMENTO SICUREZZA E  
FACILITY MANAGEMENT**

**VISTI**

Il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

il D. Lgs. 36/2023 "Nuovo Codice degli appalti";

l'art. 26 della legge 488/1999 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" circa l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;

l'Art. 1, c. 450 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. circa l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d'importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108;

**VISTA**

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1165 del 27 ottobre 2021 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Miglioramento sismico, adeguamento accessibilità ed impianti (esodo, antincendio, illuminazione e climatizzazione) - Polo Montedago – Facoltà di Ingegneria Aula Magna Q.145" così come previsto dal Piano Triennale delle Opere 2021-2023 dell'Università Politecnica delle Marche – CUI L00382520427202100004 – CUP I32E20000080005;

**VISTO**

il decreto del Direttore generale n. 361/2022 del 13 luglio 2022 con cui è stato



approvato il completamento della procedura di affidamento dei lavori;

**CONSIDERATA** l'esigenza di una revisione del progetto esecutivo a causa di sopravvenute necessità di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale ai sensi dell'articolo 106 comma 1, lettera b del D.lgs. 50/2016, dettagliate nella Relazione di Perizia a firma del Direttore dei Lavori;

**VISTO** il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) predisposto per il servizio di "Redazione di variante al progetto strutturale – Opere di miglioramento sismico – Aula Magna Facoltà di Ingegneria";

**CONSIDERATO** che il Direttore dei Lavori, in seguito ad una valutazione del tutto preliminare, ha stimato il valore delle modifiche:

- pari a **€ 320.000,00** esclusa IVA per opere supplementari (di cui € 195.000,00 per sistemazioni aree esterne e € 125.000,00 per elettrificazione poltrone);
- pari a **€ 115.000,00** esclusa IVA per modifiche non sostanziali (di cui € 125.000,00 per opere edili, € 5.000,00 per impianti, € 85.000,00 per rampa provvisoria cantiere, € 30.000,00 per smaltimenti e lavori in economia e, a dedurre, € 130.000,00 per strutture);
- pari a **€ 200.000,00** esclusa IVA per arredi e pannelli acustici;

per un **totale pari a € 635.000,00** esclusa IVA;

**CONSIDERATO** che il suddetto importo di € 635.000,00 decurtato della percentuale di ribasso praticata dall'Impresa affidataria dei lavori ELETTRIO STELLA di Luciani E. s.r.l, pari al 13,69%, ammonta ad € 548.069,00;

**PRESO ATTO** che il valore delle modifiche di € 548.069,00 è equivalente al 33% del valore del contratto iniziale stipulato con l'Impresa, di importo pari ad € 1.657.661,72, e pertanto la modifica è ammissibile ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

**CONSIDERATA** la volontà di questa amministrazione di procedere alla copertura finanziaria dei costi aggiuntivi, non compresi all'interno del QTE di progetto, e che pertanto, redatta la perizia e dunque definito l'esatto valore delle modifiche, la stessa sarà dotata della adeguata copertura con l'impegno per quanto necessario di ulteriori risorse;

**VALUTATA** inoltre la necessità di presentare istanza di valutazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011 e dell'art. 3 del D.M. 7/8/2012;



- CONSIDERATO** che risulta necessario provvedere alla nomina di un tecnico cui affidare l'incarico di progettazione esecutiva in variante delle opere in oggetto ed i suddetti servizi complementari;
- INDIVIDUATO** quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) l'ing. Michele Pompili;
- PRESO ATTO** che le unità di personale interne al Servizio Sviluppo Edilizio, in possesso delle adeguate competenze, risultano in questo periodo impegnate e pertanto non in grado di eseguire in tempi congrui le attività di cui all'oggetto;
- CONSIDERATA** pertanto la necessità di dover affidare l'incarico di progettazione esecutiva della perizia di variante e di supporto al RUP per la supervisione ed il coordinamento della direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza dell'intervento denominato "*Miglioramento sismico, adeguamento accessibilità ed impianti (esodo, antincendio, illuminazione e climatizzazione) - Polo Montedago – Facoltà di Ingegneria Aula Magna Q.145*" ad un professionista esterno;
- PRESO ATTO** che all'interno del Quadro Economico di Progetto relativo all'intervento, alla voce "*Somme a disposizione dell'Amministrazione*" sono presenti gli importi per l'affidamento dell'incarico in oggetto;
- CONSIDERATO** che la categoria del servizio da affidare è 71322000-1 "*Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale*" e che il servizio in questione ha caratteristiche standardizzate, la cui tipologia e le cui condizioni di svolgimento sono ben definite nella documentazione predisposta per l'affidamento (DIP e Capitolato) e non necessitano di attività valutativa;
- INDIVIDUATA** quale procedura di affidamento del contratto l'affidamento diretto ai sensi dall'art. 50, c.1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per lavori di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo sull'importo dei lavori a base d'asta, pari a € 73.684,74;
- PRESO ATTO** che le attività necessarie al perfezionamento della procedura sono state espletate attraverso la piattaforma MePA, con Trattativa diretta n. 3695788 pubblicata in data 08/08/2023, con termine di scadenza per la presentazione dell'offerta fissato al 11/08/2023, alla quale è stato invitato l'operatore economico WE PLAN INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO, P. IVA 02375280423, sede legale in Via dell'industria n.1, 60027 Osimo (AN);
- VISTI** che in risposta alla predetta trattativa MePA la WE PLAN INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO ha presentato un'offerta pari a € 70.000,50;



- VISTA** la Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, con particolare riguardo all'art. 2, che dispone in capo alla stazione appaltante l'obbligo di contribuzione a favore della predetta Autorità, quantificato nel caso specifico in € 35,00;
- CONSIDERATO** che l'offerta economica presentata dall'operatore economico WE PLAN INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO risponde alle esigenze di questa amministrazione;
- CONSIDERATO** che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1 - 12 del D.Lgs. 36/2023, all' art. 49 del D.Lgs. 36/2023 con particolare riguardo alla rotazione e all'art. 14 c. 6 riguardo al divieto di artificioso frazionamento della spesa;
- CONSIDERATO** che per l'affidamento in questione, il cui importo è inferiore alla soglia di cui all'art. 50 c. 1, l. b), la stazione appaltante, ai sensi degli art. 53 c. 1 e 4, non ha richiesto la garanzia provvisoria e, data la solidità dell'operatore economico WE PLAN INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO, non verrà richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto;
- CONSIDERATO** che il contratto con l'operatore economico aggiudicatario verrà stipulato in modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma telematica MEPA;
- CONSIDERATO** che il costo complessivo dell'incarico pari ad € 70.000,50 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge nel progetto: 280500\_PO\_4/2021\_ESODO\_ANTICENDIO\_ILLUMIN\_CLIMAT - Voce di Costo CA.1.A.01.02.07.03 "Spese incrementative su immobili – Opere in corso" di cui si attesta la disponibilità;
- RITENUTO** pertanto, che al momento sussistano le condizioni per procedere all'affidamento in questione;
- DATO ATTO** dell'esito positivo delle verifiche in merito al possesso dei requisiti ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 sull'operatore economico WE PLAN INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO, effettuate mediante sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione a mezzo delle seguenti prove documentali, acquisite ed agli atti dell'ufficio:
- verifica della regolarità contributiva (INARCASSA) del 24/08/2023;
  - verifica della regolarità contributiva (DURC) INAIL\_37558408 del 15/09/2023 con scadenza il 13/01/2024;
  - estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese di cui all'art.7 del D.Lgs. 163/2006 art. 7 del 24/08/2023;



- verifica del casellario giudiziale persone fisiche del 25/08/2023;

**ACQUISITA** la polizza professionale n. 1/39193/122/185146295 di massimale 3.000.000,00 stipulata con la UnipolSai Assicurazioni;

**SENTITO** il Direttore dei lavori ing. Enrico Mugianesi;

**CONSIDERATO** che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai, sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: [www.univpm.it](http://www.univpm.it) - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" - "Gare di Appalto" - "Affidamento diretto ex art. 50 c.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per i servizi di progettazione esecutiva della perizia di variante e di supporto al RUP per la supervisione ed il coordinamento della direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza dell'intervento denominato "Miglioramento sismico, adeguamento accessibilità ed impianti (esodo, antincendio, illuminazione e climatizzazione) - Polo Montedago - Facoltà di Ingegneria Aula Magna Q.145" nonché sul sito dell'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici interconnesso con il sito del Ministero dei Trasporti;

#### DETERMINA

*per le motivazioni di cui in premessa*

1. di affidare l'esecuzione dei servizi di progettazione esecutiva della perizia di variante e di supporto al RUP, per la supervisione ed il coordinamento della direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza, dell'intervento denominato "Miglioramento sismico, adeguamento accessibilità ed impianti (esodo, antincendio, illuminazione e climatizzazione) - Polo Montedago - Facoltà di Ingegneria Aula Magna Q.145" allo studio **We Plan Ingegneria Studio Associato**, (P. IVA 02375280423) di Osimo (AN) per l'importo di € **70.000,50** oltre oneri previdenziali ed IVA;
2. di stipulare il contratto in modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma telematica di MePA subordinatamente alla verifica dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo di € 40,00;
3. di provvedere al pagamento della somma di € 35,00 come disposto dalla Delibera n. 621 del 20/12/2022 dell'ANAC;
4. di imputare la spesa complessiva di € 70.000,50 oltre oneri ed IVA sul Progetto 280500\_PO\_4/2021\_ESODO\_ANTINCENDIO\_ILLUMIN\_CLIMAT - Voce di Costo



CA.1.A.01.02.07.03 “Spese incrementative su immobili – Opere in corso” di cui si attesta la disponibilità;

5. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
6. di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione identificato è l’ing. Michele Pompili;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Bilancio, Reporting e Performance Organizzativa;
8. di rendere noto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche: [www.univpm.it](http://www.univpm.it) - “Affidamento diretto ex art. 50 c.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per i servizi di progettazione esecutiva e supporto al RUP relativi alla variante in corso d’opera dell’intervento denominato “Miglioramento sismico, adeguamento accessibilità ed impianti (esodo, antincendio, illuminazione e climatizzazione) - Polo Montedago – Facoltà di Ingegneria Aula Magna Q.145” nonché sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici interconnesso con il sito del Ministero dei Trasporti.

Il Direttore dell’Esecuzione, ing. Michele Pompili, accerterà la regolare esecuzione dei lavori.

**IL DIRIGENTE DELL’AREA EDILIZIA E DI  
COORDINAMENTO SICUREZZA E FACILITY  
MANAGEMENT**

ing. Michele Pompili

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i

Publicato sul sito internet di Ateneo [www.univpm.it](http://www.univpm.it) - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento diretto ex art. 50 c.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per i servizi di progettazione esecutiva e supporto al RUP relativi alla variante in corso d’opera dell’intervento denominato “Miglioramento sismico, adeguamento accessibilità ed impianti (esodo, antincendio, illuminazione e climatizzazione) - Polo Montedago – Facoltà di Ingegneria Aula Magna Q.145”;

in data 20/09/2023