



Determina del Dirigente n. 229 del 28.04.2021

Classif. IX/2

n. allegati: 0

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PER RISCHIO CONSISTENTE DI CADUTA DALL'ALTO – VARI PLESSI ATENEO. Affidamento alla ditta P. & C. Costruzioni S.r.l. (P.I. 03527090611). *Approvazione quadro economico di affidamento a seguito di aggiudicazione.*

CUP I39E20000490005 - NUMERO DI GARA 7888557 - CIG 844731400A.

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

VISTI

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti attualmente vigenti
- il D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., Correttivo al Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ("Decreto Semplificazioni") convertito in L. 120/2020;
- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3;
- la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4;
- gli artt. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e 1, co. 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la nota del Direttore Generale prot. n. 47180 del 14/12/2017 relativa alla "Nomina ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" che individua nei Responsabili delle Divisioni i dipendenti con funzioni direttive che, secondo la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, possono assumere il ruolo di Responsabile del Procedimento;

VISTA

la delibera del C.d.A n. 600 del 26 giugno 2020, relativa al cofinanziamento di progetti per l'edilizia e le infrastrutture tecnologiche tramite "MIUR – Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche 2019-2033", con cui, fra l'altro, si è disposto:

- di approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria per lavori di adeguamento per rischio consistente di caduta dall'alto – vari plessi ateneo;
- di approvare il quadro economico di progetto (QEP) per un importo a base di gara pari ad € 442.067,54 (compreso il costo della manodopera pari a € 66.000,00) oltre IVA, di cui € 12.038,25, relativi agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso come di seguito dettagliato:



<u>Contabilizzazione lavori a misura:</u>	
a1) Importo lavori (soggetto a <u>ribasso</u> - <u>compreso</u> costo manodopera)	€ 430.029,29
a2) Costo manodopera	€ 66.000,00
a3) Oneri sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso)	€ 8.860,54
a4) Oneri sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)	€ 3.177,71
a) Totale Lavori	€ 442.067,54
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	
b1) Variazione della prestazione 10% (art. 106 D.Lgs. 50/2016)	€ 44.206,74
b2) Imprevisti e lavori in economia 2,5% (art. 42 c. 3 DPR 207/2010)	€ 11.051,68
b3) Compenso C.S.E. (D.M. 17.06.2016)	€ 22.532,34
b4) Oneri previdenziali C.S.E. (4% su b3))	€ 901,29
b5) Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 80% q. personale	€ 7.073,08
b6) Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 20% q. Amministrazione	€ 1.768,27
b7) Fondo accordo bonario 3% su a) (art. 205 D.Lgs. 50/2016)	€ 13.262,03
b8) IVA 22%	€ 114.567,12
b) Totale Somme a Disposizione	€ 215.362,55
Totale Quadro Economico di Progetto	€ 657.430,08

- di stabilire che l'onere complessivo dell'intervento, pari a € 657.430,08, graverà sul codice di progetto 280500_PO_9/2020_ADEGUAMENTO_RISCHIO_CADUTA;

- di individuare come Responsabile Unico del Procedimento e come Direttore dei Lavori l'Ing. Laura Consolini come da Ods interno n. 10 del 25/02/2020;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 333 del 21 settembre 2020, con il quale si è disposto:

- di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 2, lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020, (affidamento di lavori sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A.) con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo decreto, espresso in termini di ribasso percentuale formulato sull'importo complessivo posto a base di gara, nonché sui singoli prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in un unico lotto, per un importo da porre a base di gara pari a € 442.067,54 (di cui € 66.000,00 relativi al costo del personale), oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 12.038,25, non soggetti a ribasso;



- di pubblicare l'avviso di indagine di mercato sui siti web previsti dalle norme vigenti, avviso di indagine di mercato del 23 settembre 2020;
- di approvare la documentazione di gara all'uopo predisposta;
- di impegnare la somma complessiva di € 657.430,08, graverà sul codice di progetto 280500_PO_9/2020_ADEGUAMENTO_RISCHIO_CADUTA;

VISTO

il decreto del Direttore Generale n. 427 del 13 novembre 2020, con il quale è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa P&C Costruzioni S.r.l., con sede in via Belli n. 37, 81030 Parete (CE) l'appalto dei lavori in oggetto, con una percentuale di ribasso offerto del 30,33% sull'importo netto dei lavori posti a base di gara di € 430.029,29 e pertanto con un importo di aggiudicazione dell'appalto pari a complessivi € 311.639,66 (oneri della sicurezza non soggetto a ribasso inclusi), oltre IVA;

PRESO ATTO

che il Quadro Economico di affidamento, a seguito del ribasso offerto, risulta essere il seguente:

<u>Contabilizzazione lavori a misura</u>	
Importo lavori a base di appalto	430.029,29 €
Ribasso offerto 30,33%	130.427,88 €
a1) Importo netto lavori (<u>compreso</u> costo manodopera)	299.601,41 €
a2) Costo manodopera	66.000,00 €
a3) Oneri sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso)	8.860,54 €
a4) Oneri sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)	3.177,71 €
a) Totale Lavori	311.639,66 €
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	
b1) Variazione della prestaz. 10% (art. 106 c. 1 lett. a D.Lgs. 50/2016)	44.206,74 €
b2) Imprevisti e lavori in economia 2,5% (art. 42 c. 3 DPR 207/2010)	7.790,99 €
b3) Compenso C.S.E. (D.M. 17.06.2016)	22.532,34 €
b4) Oneri previdenziali C.S.E. (4% su b3)	901,29 €
b5) Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 80% q. personale	7.073,08 €
b6) Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 20% q. Amm.ne	1.768,27 €
b7) Fondo accordo bonario 3% su a) (art. 205 D.Lgs. 50/2016)	9.349,19 €
b8) IVA 22%	85.155,62 €
b) Totale Somme a Disposizione	178.777,52 €
Totale Quadro Economico di AFFIDAMENTO	490.417,18 €
Totale somme a recupero in affidamento	167.012,90 €



CONSIDERATO che i lavori sono stati affidati mediante stipula di RDO n. 2680006 sulla piattaforma MEPA in data 15/01/2021 ns prot. n. 2769 del 15/01/2021;

CONSIDERATO che il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai, sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" - "Gare di Appalto" - "Affidamento lavori edili di manutenzione straordinaria per rischio consistente di cadute dall'alto - vari plessi Ateneo. Rimodulazione quadro economico di affidamento a seguito di aggiudicazione."

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare il nuovo Quadro Economico di Affidamento come di seguito dettagliato:

<u>Contabilizzazione lavori a misura</u>	
Importo lavori a base di appalto	430.029,29 €
Ribasso offerto 30,33%	130.427,88 €
a1) Importo netto lavori (<u>compreso</u> costo manodopera)	299.601,41 €
a2) Costo manodopera	66.000,00 €
a3) Oneri sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso)	8.860,54 €
a4) Oneri sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)	3.177,71 €
a) Totale Lavori	311.639,66 €
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	
b1) Variazione della prestaz. 10% (art. 106 c. 1 lett. a D.Lgs. 50/2016)	44.206,74 €
b2) Imprevisti e lavori in economia 2,5% (art. 42 c. 3 DPR 207/2010)	7.790,99 €
b3) Compenso C.S.E. (D.M. 17.06.2016)	22.532,34 €
b4) Oneri previdenziali C.S.E. (4% su b3)	901,29 €
b5) Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 80% q. personale	7.073,08 €
b6) Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 20% q. Amm.ne	1.768,27 €



b7) Fondo accordo bonario 3% su a) (art. 205 D.Lgs. 50/2016)	9.349,19 €
b8) IVA 22%	85.155,62 €
b) Totale Somme a Disposizione	178.777,52 €
Totale Quadro Economico di AFFIDAMENTO	490.417,18 €
Totale somme a recupero in affidamento	167.012,90 €

- di imputare il costo complessivo dell'affidamento in questione pari ad € 490.417,18, oltre alle somme a recupero dell'Amministrazione pari a € 167.012,90, sul Progetto 280500_PO_9/2020_ADEGUAMENTO_RISCHIO_CADUTA - voce di costo CA.1.A.01.02.01.02 "Fabbricati", di cui si attesta la disponibilità;
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione.
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

Il Responsabile del Procedimento, Ing. Laura Consolini, accerterà la regolare esecuzione dei lavori.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA
INFRASTRUTTURE E LOGISTICA
Ing. Salvatore Barile**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

L'originale del presente atto è depositato presso l'Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica

Publicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Gare di appalto" - "Procedure in corso" - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PER RISCHIO CONSISTENTE DI CADUTA DALL'ALTO - VARI PLESSI ATENEO. Affidamento alla ditta P. & C. Costruzioni S.r.l. (P.I. 03527090611). Approvazione quadro economico di affidamento"

in data: 28/04/2021