



### VERBALE DI GARA

**RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI, INFISSI E PAVIMENTAZIONI ESTERNE 2° STRALCIO – POLO MONTEDAGO – FACOLTA’ INGEGNERIA E POLO CENTRO STORICO – FACOLTA’ DI ECONOMIA.  
CUP I39E20000500005 - CIG A0193A7B8D**

\*\*\*

Oggi, **29 gennaio 2024, alle ore 11:12**, presso l’Area Edilizia, Coordinamento Sicurezza e Facility Management dell’Università Politecnica delle Marche, con sede in P.zza Martelli n.8, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di Gara, e sono dunque presenti all’apertura delle BUSTE ECONOMICHE “B” relativamente al soccorso istruttorio, l’ing. Michele Pompili in qualità di Presidente del Seggio di Gara, il geom. Laura Giaccaglia quale Membro e l’ing. Elisa Falistocco quale Membro con funzioni di Segretario Verbalizzante i quali danno inizio alle operazioni di gara.

### **PREMETTENDO CHE:**

1. In data 22/01/2024, alle ore 09:35, il Seggio di gara si è riunito in prima seduta pubblica per l’apertura, delle Buste Economiche “B”, come da verbale n. 1 redatto in pari data, dando atto della presenza di n. 33 offerte tempestive. Al termine della verifica della completezza della Busta B “Offerta Economica” è emersa la necessità di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 36/2023, per gli operatori economici:

- IMPRESA ACHILLE GEOM. LIENO
- FRA.MA. S.N.C. DI MANCINELLI MAURO E SILVANO
- EDIL BROS
- PITTURE EDILI F.LLI PAPA S.N.C.

a cui è stato assegnato il termine del giorno 29/01/2024 alle ore 10:30 per la presentazione della documentazione richiesta;

Cio’ premesso, il seggio di gara procede alle ore 11:20 all’accesso alla Piattaforma telematica “TuttoGare”, accedendo al fascicolo di gara telematico contraddistinto al seguente Codice di Gara #13728.

Effettuato l’accesso, il seggio procede in seduta pubblica mediante l’evento creato su Teams e comunicato agli OO.EE. partecipanti nel primo verbale di gara dando atto che:

- Non sono presenti all’evento creato su Teams OO.EE.;



- le integrazioni documentali richieste dalla Stazione Appaltante, sono state trasmesse dagli OO.EE. tramite piattaforma Tuttogare entro il termine previsto, come da tabella sottostante:

N. pl.	Rag. Sociale ditta	INTERGRAZIONI	
		Giorno	ora
4	IMPRESA ACHILLE GEOM. LISENO	24/01/2024	16:39
10	FRA.MA. S.N.C. DI MANCINELLI MAURO E SILVANO	25/01/2024	11:12
12	EDIL BROS	24/01/2024	16:22
33	PITTURE EDILI F.LLI PAPA S.N.C.	29/01/2024	08:57

Il seggio di gara ha poi verificato per ogni Operatore Economico la presenza del documento "allegato 8" richiesto. I documenti sono risultati completi nelle parti che erano state oggetto di integrazione al fine dell'ammissione alla fase successiva, verbalizzando quanto segue:

N. pl.	Rag. Sociale ditta	Documentazione	Ribasso proposto
		economica <u>completa/corretta</u>	
4	IMPRESA ACHILLE GEOM. LISENO	SI	12,78
10	FRA.MA. S.N.C. DI MANCINELLI MAURO E SILVANO	SI	10,99
12	EDIL BROS	SI	20,81
33	PITTURE EDILI F.LLI PAPA S.N.C.	SI	12,80

Le operazioni vengono sospese alle ore 11:35 del giorno 29/01/2024.

Inviare le risultanze delle sedute di gara al Responsabile unico del procedimento per la redazione del Provvedimento di ammissione/esclusione alla successiva fase di gara, che sarà immediatamente notificato ai partecipanti ed al seguito del quale il seggio di gara procederà, in via riservata, al calcolo dell'anomalia dell'offerta economia degli OO.EE. ammessi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ancona, il 29/01/2024




UNIVERSITÀ  
POLITECNICA  
DELLE MARCHE

---

**AMMINISTRAZIONE**  
Piazza Roma 22  
60121 Ancona / Italia

[www.univpm.it](http://www.univpm.it)

Il Presidente  
ing. Michele Pompili

Membro  
geom. Laura Giaccaglia  
  
Membro e Segretario Verbalizzante  
Ing. Elisa Falistocco