



Determina del Dirigente n. 3431 del 21/12/2023

Classif. IX/2

n. allegati: 0

OGGETTO: Affidamento diretto di Accordo Quadro per l'esecuzione di "Lavori edili di manutenzione straordinaria non programmabile anche a carattere d'urgenza sugli edifici di proprietà dell'Università Politecnica delle Marche presso il polo didattico "A. Trifogli" di Montedago, Ancona", - Rettifica alla Determina n. 3344 del 18/12/2023.

Impresa CONS.AR.T., P.IVA 00351650429, di Ancona.

CUP I32B23002090005 – NUMERO GARA 9473542 - CIG A037947BA9

IL DIRIGENTE AREA EDILIZIA COORDINAMENTO SICUREZZA E FACILITY MANAGEMENT

- VISTI** Il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
il D. Lgs. 36/2023 "Nuovo Codice degli appalti";
l'art. 26 della legge 488/1999 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" circa l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
l'art. 1, c. 450 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. circa l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d'importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
il Decreto del Direttore Generale n. 688 del 20.12.2022 riguardante l'Organizzazione dell'Ateneo con efficacia dal 1° gennaio 2023";
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 162 del 19/04/2023 con la quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente dell'Area Edilizia, Coordinamento Sicurezza e Facility Management, all'ing. Michele Pompili con decorrenza dal 01/05/2023;
- VISTO** l'art.70 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, Emanato con Decreto Rettorale n. 731 del 15 settembre 2015;
- RICHIAMATA** interamente la determina n. 3344 del 18/12/2023 con la quale sono stati affidati i "Lavori edili di manutenzione straordinaria non programmabili anche a carattere d'urgenza da eseguire sugli edifici ubicati presso il polo didattico "A. Trifogli" di Montedago, Ancona", all'impresa CONS.AR.T., P.IVA 00351650429, di Ancona per un importo di € 138.600,00 oltre IVA;
- PRESO ATTO** che per mero errore materiale, nella determina di cui sopra, è stata indicata una voce di costo inesatta riguardo al progetto sulla quale la spesa grava;
- PRESO ATTO** che il Quadro Economico determinato a seguito di Affidamento dell'appalto in oggetto risulta essere il seguente:



Contabilizzazione dei lavori a misura

a1) Importo lavori soggetto a ribasso	€ 99.000,00
a2) Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi (stimati 2% di a1)	€ 1.980,00
a3) Costi per la manodopera (stimati 40% di a1)	€ 39.600,00
a4) Costi della sicurezza (stimati 3% di a1)	€ 2.970,00
a) Importo totale dei lavori	€ 141.570,00
a5) A dedurre ribasso d'asta (3,00% di a1)	€ 2.970,00
Totale Importo affidamento lavori	€ 138.600,00

Somme a disposizione dell'amministrazione

b1) Imprevisti art.5 c.2 All.17 Dlgs 36/23 (5% di a)	€ 7.078,50
b2) Modifiche artt.60 e 120 Dlgs 36/23 (5% di a)	€ 7.078,50
c1) Accantonamento per eventuali spese tecniche - compenso CSE	€ 9.376,15
c2) Oneri previdenziali professionali (4% di c1)	€ 375,05
Fondo Incentivi (2% di a) art.45 c.3 D.Lgs. 36/23 Quota personale	
d1) (80%)	€ 2.265,12
Fondo Incentivi (2% di a) art.45 cc.6 e 7 D.Lgs. 36/23 Quota	
d2) Amm.ne (20%)	€ 566,28
e) Fondo accordo bonario (5% di a) art.210 D.Lgs. 36/23	€ 7.078,50
f) I.V.A. 22% su A), b1), b2), c1), c2)	€ 35.751,80
g) Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 3.623,40
g) Totale somme a disposizione	€ 73.193,30
Totale Quadro Tecnico Economico di Progetto	€ 211.793,30

CONSIDERATO che il costo dell'affidamento in questione, pari a € 138.600,00 oltre € 73.193,30 per somme a disposizione, per un totale di € 211.793,30, graverà sul Progetto 280500_PA7_2023_AQ_MANUT_EDILE_POLO_MONTEDAGO, Voce di Costo CA.1.A.01.02.01.02 "Fabbricati" – Budget 2023;

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" – "Atti delle Amministrazioni Aggudicatrici e degli Enti Aggudicatori distintamente per ogni Procedura" – "Gare di Appalto" – "Accordo quadro per l'esecuzione di lavori edili di manutenzione straordinaria non programmabile anche a carattere



d'urgenza sugli edifici di proprietà dell'Università Politecnica delle Marche presso il polo didattico "A. Trifogli" di Montedago, Ancona ." nonché sul sito dell'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici interconnesso con il sito del Ministero dei Trasporti;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa

1. Di stabilire che il Quadro Economico di Affidamento dei lavori di cui all'oggetto risulta essere il seguente:

Contabilizzazione dei lavori a misura

a1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€	99.000,00
a2)	Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi (stimati 2% di a1)	€	1.980,00
a3)	Costi per la manodopera (stimati 40% di a1)	€	39.600,00
a4)	Costi della sicurezza (stimati 3% di a1)	€	2.970,00
a)	Importo totale dei lavori	€	141.570,00
a5)	A dedurre ribasso d'asta (3,00% di a1)	€	2.970,00

Totale Importo affidamento lavori

€ 138.600,00

Somme a disposizione dell'amministrazione

b1)	Imprevisti art.5 c.2 All.17 Dlgs 36/23 (5% di a)	€	7.078,50
b2)	Modifiche artt.60 e 120 Dlgs 36/23 (5% di a)	€	7.078,50
c1)	Accantonamento per eventuali spese tecniche - compenso CSE	€	9.376,15
c2)	Oneri previdenziali professionali (4% di c1)	€	375,05
d1)	Fondo Incentivi (2% di a) art.45 c.3 D.Lgs. 36/23 Quota personale (80%)	€	.265,12
d2)	Fondo Incentivi (2% di a) art.45 cc.6 e 7 D.Lgs. 36/23 Quota Amm.ne (20%)	€	566,28
e)	Fondo accordo bonario (5% di a) art.210 D.Lgs. 36/23	€	7.078,50
f)	I.V.A. 22% su A), b1), b2), c1), c2)	€	35.751,80
g)	Economie derivanti dal ribasso d'asta	€	3.623,40
g)	Totale somme a disposizione	€	73.193,30

Totale Quadro Tecnico Economico di Progetto

€ 211.793,30



2. che l'importo complessivo dei lavori troverà copertura all'interno del Progetto 280500_PA7_2023_AQ_MANUT_EDILE_POLO_MONTEDAGO, Voce di Costo CA.1.A.01.02.01.02 "Fabbricati"– Budget 2023 -, di cui si attesta la disponibilità;
3. di rendere noto, ai sensi dell'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013m.i. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" – "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" – "Gare di Appalto" – "Accordo quadro per l'esecuzione di lavori edili di manutenzione straordinaria non programmabile anche a carattere d'urgenza sugli edifici di proprietà dell'Università Politecnica delle Marche presso il polo didattico "A. Trifogli" di Montedago, Ancona" nonché sul sito dell'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici interconnesso con il sito del Ministero dei Trasporti.

**IL DIRIGENTE AREA EDILIZIA COORDINAMENTO
SICUREZZA E FACILITY MANAGEMENT**

ing. Michele Pompili

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Publicato sul sito internet di Ateneo www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" – "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" – "Gare di Appalto" – "Accordo quadro per l'esecuzione di lavori edili di manutenzione straordinaria non programmabile anche a carattere d'urgenza sugli edifici del polo didattico "A. Trifogli" di Montedago, Ancona".

in data 22/12/2023