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NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO 

Opere Edili/Architettoniche: 

• D.P. R. 06.06.2001 N. 380;

• D.M. 17 Gennaio 2018 – Aggiornamento delle NTC Norme Tecniche sulle costruzioni;

• Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione

della barriere architettoniche negli edifici privati;

• D.M. 14 giugno 1989 n, 236 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita',

l'adattabilita' e la visibilita' degli edifici provati e di edilizia residenziale pubblica

sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione della barriere

architettoniche;

• D.PR. 24 luglio 1996, n. 506 – Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

• Regolamenti Comunali;

• LEGGE 26/2014;

• “RACCOMANDAZIONE DELLE COMMISSIONE” del 18 giugno 2007 relativa alle Linee guida

per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati ai fini sperimentali o altri fini

scientifici” per topi e ratti.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: 

• D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

Appalti Pubblici 

• D.Lgs. 50/2016 e ex D.P.R. 207/2010;

• DM 7 marzo 2018, n° 49.
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FINALITA’ DELL’ INTERVENTO E RISPONDENZA DEL PROGETTO E CRITERI UTILIZZATI PER LE 

SCELTE PROGETTUALI 

Su incarico conferito con apposita determina dirigenziale e successiva sottoscrizione digitale del 

contratto di incarico da parte del sottoscritto Ing. Antonio NIGRO e  del Responsabile Area 

Tecnica della Universita’ Politecnica delle Marche, Ing. Salvatore BARILE, a seguito della 

consegna del servizio, si e’ redatta la successiva fase di progettazione definitiva relativa ai 

“Lavori Edili ed Impiantistici di nuova opera riguardanti la realizzazione di un nuovo stabulario”. 

La presente relazione vuole identificare, nella sua generalita’, gli interventi di qualsiasi natura, 

da realizzarsi in conformita’ alla prescrizioni imposte dall’ A.C. attraverso conversazioni verbali, 

video call ed il rispetto delle Normative vigenti ed in questione, vista anche l’ assenza di un 

PFTE. 

La presente relazione del progetto esecutivo, dunque, è redatta a corredo di quanto sopra 

e riguarda gli ambienti dell’ attuale Edificio di Risonanza Magnetica nucleare da destinare, dunque, 

a nuovo stabulario. Lo stesso e’ sito all’ interno della Facolta’ di Medicina e chirurgia dell’ 

Universita’ Politecnica delle Marche. Gli ambienti oggetto di intervento si trovano all’unico  

piano terra. L’ edificio, allo stato attuale, altresi’ risulta essere costituito all’ interno di porte 

e finestre, con pavimentazioni varie, identificate negli appositi elaborati grafici dello stato 

attuale. Inoltre in vari locali dell’ edificio sono dotati per la maggior parte di controsoffitti e di 

varia impiantistica. Le strutture, in seguito al sopralluogo effettuato personalmente, risultano 

essere in buone condizioni, in particolare modo le strutture non presentano quadri 

fessurativi e/o lesioni tali da compromettere o evidenziare interventi futuri di tipo 

strutturali. Gli impianti presenti sono conformi alla precedente normativa ed in diversi punti e 

locali risultano essere anche fatiscenti, in quanto abbandonati, cosi’ come anche le opere di 

tipo architettonico. L’intervento cosi’ come imposto dall’ A.C., prevede la ristrutturazione dei 

locali mediante rimozione e demolizione anche delle tompagnature esterne. L’ edificio oggetto di 

intervento e’ stato utilizzato, come si evidenzia dallo tavole grafiche stato attuale, per 

destinazione edificio per risonanza magnetica nucleare. Pertanto ai fini della futura 

distribuzione architettonica che prevede la realizzazione di locali ai sensi della Normativa 

vigente Legge 26/2014 e ai sensi della “RACCOMANDAZIONE DELLE COMMISSIONE” del 18 

giugno 2007 relativa alle Linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati ai 

fini sperimentali o altri fini scientifici” per topi e ratti,  non si determinano variazioni di 

destinazione d’ uso rispetto alla presente e vigente normativa in materia. 
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- SITUAZIONE STRUTTURALE E MANUTENTIVA 

II complesso edilizio oggetto di progettazione, al momento si trova in totale stato di inagibilità in 

quanto pur trovandosi, come prima cennato, in buono stato statico strutturale, nel corso degli 

anni, è rimasto in stato di inutilizzazione ed abbandono, privo di custodia e di adeguati 

interventi manutentivi soggetto al decadimento e vetusta, risultando ad oggi, ai fini di un 

eventuale riattamento, la necessita di interventi alquanto consistenti ed onerosi riguardanti 

soprattutto il completo rifacimento di tutti gli impianti (idrico, elettrico, di climatizzazione, 

fognario, antincendio) a norma delle attuali regole in materia nonché il rifacimento di gran 

parte delle opere edili architettoniche, e vari altri interventi come di seguito descritti, anche nel 

dettaglio. 

- DESCRIZIONE STATO FUTURO: INTERVENTI 

In seguito al sopralluogo eseguito alla presenza dell’ Ing. Enrico MUGIANESI e del Dottor 

Luciano TROZZI, nonche’ deI suoi collaboratori, si e’ condotta particolare attenzione sul 

fabbricato oggetto di intervento e sull’ area esterna eventualmente da considerare.  

Di seguito vengono analizzati i vari aspetti edili, anche sulle base di un futuro 

cronoprogramma dei lavori, dunque, come da incarico conferito: 

- Aspetti edili/strutturali; 

- Aspetti edili/architettonici; 

- Aspetti impiantistici. 

ASPETTI EDILI/STRUTTURALI 

Per tutto il fabbricato in muratura portante, in considerazione di quanto accertato nel corso 

del sopramenzionato sopralluogo finalizzato alla redazione della presente progettazione 

definitiva, si e ’  p r o v v e d u t o   ad effettuare una verifica, visiva, cosi’ come da incarico 

conferito, complessiva dello stato di conservazione degli elementi strutturali quali pilastri, travi, 

nonché dei solai, che comunque ad oggi sono apparse in buono stato senza presenza di quadri 

fessurativi e/o di lesioni. Pertanto alla luce di quanto rinvenuto si sono considerati i seguenti 

interventi strutturali, volti a consolidare dal punto di visto esclusivamente statico e sismico, cosi’ 
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come da incarico conferito, gli elementi strutturali presenti nel fabbricato oggetto di intervento, 

considerando anche le modifiche e nuove realizzazioni che si vogliono apportare per i vari 

aspetti edili e impiantistici: 

- Interventi di Miglioramento sismico dell’ edificio esistente, con rapporto di percentuale 

pari al 60%; 

- Realizzazione di pensiline esterne da incastrare comunque agli elementi portanti della 

struttura esistente; 

- Realizzazioni di piastre in c.a. di appoggio dei vari macchinari impiantistici, disposti all’ 

esterno del fabbricato. 

Per quanto riguarda i solai, cosi come esistenti e rilevati nella fase di sopralluogo, nonche’ 

dalla presenza di opportuna documentazione tecnica, si puo’ constatare che gli stessi non 

necessitano di adeguamenti statici ne sismici, in seguito alle nuove destinazioni d’ uso 

previste per il progetto architettonico in questione. Difatti le stesse rimangono costanti e 

non variano rispetto alla destinazione d’uso  originaria, come anche precisato in precedenza, 

visto anche che si tratta di solaio disposti su suolo. 

ASPETTI EDILI/ARCHITETTONICI 

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria e riattamento del fabbricato, per 

come da elaborati grafici architettonici allegati alla presente progettazione definitiva, prevede 

l'esecuzione dei seguenti interventi: 

- Opere propedeutiche di demolizione di zoccolini, di tramezzature esistenti, pavimenti e 

rivestimenti interni, rimozione di controsoffitti e connessa orditura, opere in ferro, infissi 

interni ed esterni, rimozione di tubazioni di scarico, intonaco interno ed esterno 

mediante l’ausilio di ponteggi a telai prefabbricati posti in opera internamente ed 

esternamente gli edifici interessati, demolizione di massetto di malta di cemento, 

trasporto e conferimento a discarica autorizzata di materiale di risulta derivante da 

demolizioni. 
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Successivamente verranno eseguite le operazioni di ricostruzione dei vari elementi architettonici, 

cosi come di seguito elencati: 

- Realizzazione di una nuova distribuzione ad uso stabulario del piano terra del fabbricato; 

- Massetto di sottofondo isolante per i locali bagni; 

- Tramezzi in cartongesso da 12,5 cm; 

- Muratura in laterizio forato da 30 cm di tipo poroton, sismico e termico, portante per 

tompagnatura; 

- Piastrelle per pavimentazione in gres porcellanato, antisdrucciolo, con caratteristiche R9 

nei bagni; 

- Pavimentazione e sguscia in PVC nei locali come da distribuzione architettonica; 

- Intonaco civile per interni dello spessore di 2,5 cm con relativo strato ultimo di finitura; 

- Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni isolante termico ed acustico, 

deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, che lo rendono idoneo per 

interventi di bioedilizia; conforme alla norma UNI EN 998-1/2010, dello spessore 

complessivo di 2,5 cm. Composto da un primo strato di rinzaffo daggrappo traspirante 

con un diametro massimo dellinerte di 1,5 mm, a base di calce idraulica, sabbie pure 

minerali espanse e speciali additivi, dotato di elevata traspirabilità un secondo strato di 

intonaco minerale plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato con predisposti 

sesti, a base di calce idraulica, sabbie pure minerali espanse e speciali additivi, farina di 

sughero o altri inerti leggeri e fibre naturali, presenterà elevate caratteristiche 

igroscopiche, traspiranti ( = 9), elevate prestazioni di isolamento termico/acustico con 

conduttività termica di = 0,057 W/mK, densità media < 650 Kg/m, dato in opera con 

macchina intonacatrice. Dato in opera su pareti verticali ed orizzontali compreso lonere 

per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d’ arte con relativo strato di finitura;  

- Rivestimento delle pareti dei bagni in piastrelle di ceramica per un altezza di 1,80 m; 

- Battiscopa in gres porcellanato nei bagni; 

- Controsoffitti in cartongesso; 

- Porte interne in legno con rivestimento in laminato; 

- Porte antincendio REI 60; 
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- Porte antincendio REI vetrate; 

- Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, 

certificata eco biocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di 

riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 

curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e 

successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre 

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;  

- Intonaco civile per esterni e relativo strato di finitura solo per alcune pareti; 

- Collocazione di lastre in marmo con funzione di soglie per gli infissi esterni; 

- Serramenti esterni da realizzare in alluminio anodizzato con vetro camera 

6/7+15argon+6/7 B.E; 

- Copertura termoisolante con pannelli in vetro cellulare. 

Dal punto di vista architettonico, si prevederanno, cosi’ come meglio approfondito nella 

relazione delle opere architettoniche, le seguenti aree: 

- ZONA ALLEVAMENTO; 

- ZONA UTILIZZO; 

- MAGAZZINO. 

ASPETTI IMPIANTISTICI 

La parte impiantistica necessitera’ di essere realizzata quasi totalmente a causa anche della 

vetusta degli impianti presenti e anche della formazione di una nuova e completa distribuzione 

architettonica. In particolar modo dopo le operazioni di rimozione di quelli esistenti, si 

realizzeranno i seguenti nuovi impianti: 

 

- Impianto di Climatizzazione caldo/freddo con PDC ad hoc; 

- Impianto HVAC, con climatizzazione invernale ed estiva (impianto UTA + Pdc); 

- Impianto Elettrico, illuminazione temporizzabile; 

- Impianto Rete dati; 

- Impianto idrico – sanitario - fognario; 
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- Impianto di Prevenzione incendi; 

- Impianto di Rilevazione e segnalazione allarme. 

 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E DESCRITTIVE DEI MATERIALI PRESCELTI 

In merito agli interventi di ristrutturazione sono stati considerati le seguenti tipologie di materiali, 

al fine di garantire la sicurezza, il confort ed il decoro, la funzionalita’ dell’opera e l’economia nella 

futura gestione e manutenzione dell’opera stessa. In particolare modo si considereranno le 

caratteristiche dei materiali in relazione alle normative vigenti e legate alla tipologia di opera in 

questione, ossia l’edilizia pubblica. Pertanto di seguito sono riportate, per punti, le caratteristiche 

generali dei materiali da utilizzare nel progetto: 

- Materiali per il risparmio energetico 

1. Infissi esterni in alluminio anodizzato B.E.; 

2. Vetrocamera 6/7-15-/6/7 con gas argon; 

3. Pannello in vetro cellulare per copertura termoisolante; 

4. Lampade a LED per l’ impianto di illuminazione; 

- Materiali per funzionalita’ tecnica 

1. Massetto isolante e pannello termoacustico per pavimentazione su suolo; 

2. Pavimentazione in gres porcellanato, antisdrucciolo per bagni; 

3. Pavimento e sguscia in GOMMA per locali; 

4. Porte REI per antincendio; 

5. Porte interne legno con rivestimento in laminato; 

6. Pareti divisorie in cartongesso; 

7. Rivestimento pareti in ceramica maiolicate; 

8. Fissativo in silicato di potassio; 

9. Tinteggiatura di pareti esistenti, con pittura idrolavabile e idrorepellente. 

GEOLOGIA, TOPOGRAFIA, IDROLOGIA, GEOTECNICA E STRUTTURE 

In merito agli aspetti di cui al titolo si evidenzia che gli interventi che si realizzeranno sono di 

ristrutturazione e consolidamento statico e sismico di immobili esistenti, per cui andando a 

realizzare nuove opere o adeguamenti strutturali, anche di tipo sismico, diviene necessario e 
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prioritario definire gli aspetti della geologia, idrologia e geotecnica e quant’altro indicato nel titolo. 

Difatti sono stati acquisiti i seguenti documenti:  

- Relazione Geologica; 

- Relazione Sismica di Base; 

Dovra’ essere redatta, sulla scorta delle relazioni sopramenzionate la: 

- Relazione Geotecnica. 

Ai fini della agibilita’ e della funzionalita’ della struttura oggetto di intervento gli interventi di 

ristrutturazione dei locali, non variano le destinazioni d’uso (vedi carichi accidentali) e i carichi 

permanenti, in alcuni casi, diminuiscono nel loro valore (vedi massetto alleggerito ed isolante). Gli 

interventi volgono a ristrutturare e realizzare ex novo componenti di tipo strutturale ed 

architettonico. Per tale motivo sara’ necessario, ai sensi della Normativa vigente e degli artt. 65 

comma 1, art. 93 del DPR 380/2001, come recepito dal Regolamento Regionale 1/R del 2022 

(Interventi di “opere complesse o  minor rilevanza” ai fini della pubblica incoluminta’), effettuare 

le operazioni di richiesta di autorizzazione del progetto agli uffici del Genio Civile (o allo sportello 

dell’ Edilizia), in quanto presenti riparazioni e interventi di tipo locale, di cui al punto C.8.4.1 del 

DM 17/01/2018, per le seguenti opere da realizzare: 

- Interventi relativi alla realizzazione delle pensiline esterne in acciaio. 

Sara’ necessario, inoltre, ai sensi della Normativa vigente, e degli artt. 64, 65 comma 1, art. 94 bis 

del DPR 380/2001, come recepito dal Regolamento Regionale 1/R del 2022 (Interventi “rilevanti” 

ai fini della pubblica incoluminta’), effettuare le operazioni di richiesta di autorizzazione del 

progetto agli uffici del Genio Civile (o allo sportello dell’ Edilizia), in quanto presenti opere 

complesse come nuove costruzioni sottoposte ad interventi di adeguamento sismico, di cui al 

punto C.8.4.3 del DM 17/01/2018, per le seguenti opere da realizzare: 

- Miglioramento sismico della struttura con classe d’ uso che conduce a costruzioni di classe 

III. 
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Pur tuttavia, essendo la struttura ad uso pubblico, e dunque gli interventi risultano “rilevanti” ai 

fini della pubblica incolumita’, si ritiene richiedere quanto di seguito specificato: 

- Autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile. 

In particolare modo, per come preannunciato, l’intervento di che trattasi non rientra in alcuna 

perimetrazione di parchi naturali o di aree naturali protette, e non assoggettato, di conseguenza 

ad alcun vincolo di carattere idrogeologico, forestale, come ad esempio il PAI. Lo stesso non 

rientra, nemmeno, nelle zone assoggettate a vincolo minerario di cui al R.D. n. 1443/27, in quanto 

non e’ presente alcuna attivita’ di tipo estrattivo o minerario e non esistono cave di materiale 

lapideo o similari interessate dai lavori in questione. Per quanto concerne la topografia del luogo 

di intervento, la stessa risulta essere non particolarmente rilevante, visti i lavori prevalentemente 

interni all’edificio, anche in relazione alla realizzazione delle opere di sistemazione esterna. In ogni 

caso in merito e’ stata acquisita dalla S.A. una planimetria della stessa area esterna l’edificio. In 

merito a quest’ ultima tematica progettuale, le strutture stradali relative al parcheggio e alla 

strada stessa, nonche’ le aree a verde interessate al progetto non determinano valori rilevanti in 

relazione al peso che essi hanno e che scaricano sul terreno esistente di fondazione. Inoltre, lo 

scavo stesso, non e’ talmente profondo da richiedere un analisi stratigrafica del terreno in 

questione, non ritenendo pertanto necessario effettuare indagini geologiche, idrogeologiche e 

geotecniche, ribadendo, a meno, delle opere necessarie per l’ adeguamento sismico della 

struttura.  

PRG (PIANO STRUTTURALE COMUNALE), CATASTO, VINCOLI, INTERFERENZE, ESPROPRI, 

PAESAGGIO, AMBIENTE 

Il lotto di terreno, del complesso dell’ Edificio Risonanza magnetica, riportato al N.C.E.U. al F.M. 

n° 56A con la particella 292, come da elaborati grafici allegati al presente progetto. Si precisa 

che il fabbricato oggetto di intervento, cosi’ come previsto nel PRG, ricade in zona per i servizi 

urbani (di cui all’ art. 29 del Regolamento edilizio urbano) area U (Universita’). Non sussistono 

nell’ area in questione alcun tipo di vincoli, ne’ paesaggistico ne idrogeologico ne ambientale 

(vedi PAI). 

Gli interventi, inoltre, migliorano l’impatto ambientale e si innescano positivamente nel contesto 

del territorio circoscritto, in particolare modo per quanto riguarda la parte esterna dei lavori da 
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eseguire. A riguardo degli espropri non si richiede l’acquisto di altre aree, per realizzare 

l’intervento di che trattasi, in quanti non necessari.  

DISCARICHE AUTORIZZATE 

Gli interventi previsti nel progetto riguardano anche le opere di rimozione, demolizione e scavo, e 

tutto quant’ altro che determini materiali residui, da accantonare in apposita zona prevista in 

cantiere e inviare a discarica autorizzata e in esercizio. Per tale motivo l’impresa appaltatrice 

potra’ fare riferimento alle diverse Discariche autorizzate  nel Comune di Ancona aventi, tutte, una 

ottima capacita’ complessiva e distante circa 15/20 Km dal sito oggetto dei lavori, considerando 

anche le discariche autorizzate presenti nella zona immediatamente vicina. Al fine di contabilizzare 

i pagamenti inerenti il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti operati dalla Ditta Esecutrice, 

bisognera’ che la stessa presenti al Direttore dei lavori, i formulari relativi ai rifiuti previsti nel 

progetto. 

SOLUZIONI ADOTTATE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  

L’intervento prevede la realizzazione di opere atte ad annullare le barriere architettoniche, come 

previsto dalla normativa vigente. Dal sopralluogo effettuato si e’ ritenuto necessario programmare 

una ridistribuzione totale degli spazi, nel rispetto delle normative in materia di eliminazione delle 

barriere architettoniche. In riferimento a quest’ ultimo argomento, di seguito, si riporta un analisi 

delle lavorazioni previste nel progetto in questione,  in relazione ad ogni normativa interessata ed 

a ogni particolare articolo contenuto in essa, considerando gli aspetti prettamente tecnici di 

carattere architettonico e strutturale:  

- Porte di larghezza minima di 0,90 m; 

- Rampe con pendenze max dell’ 8%; 

- Pavimenti antisdrucciolevoli del tipo R9; 

- Apertura porte verso l’esterno; 

RETI ESTERNE DEI SERVIZI 

Al fine, inoltre, di rendere funzionali eventuali baracche ufficio e servizi igienici a disposizione degli 

operai, e disposte in cantiere secondo gli elaborati grafici, nella fase di esecuzione dei lavori, 
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verranno allacciate alle reti di servizio esistenti esterne ed eventualmente interne. Le reti esterne 

dei servizi, in generale, risultano idonee e atte a soddisfare le esigenze connesse all’esercizio 

dell’intervento da realizzare. E’ necessario intercettare le reti esterni al fine di allacciare le acque 

bianche e fognarie dei vari locali che si andranno a disporre. Come gia’ ribadito, necessiteranno 

baracche ufficio, servizi igienici, locali per la D.L., locali mensa e spogliatoio etc.. D’ altra parte 

necessitera’ dotarsi anche di un gruppo elettrogeno per l’alimentazione della corrente elettrica 

per le fasi di cantiere.  

Dal luogo oggetto di intervento si evince come siano presenti diversi pozzetti che potranno essere 

utili per un eventuale e consono allaccio di tipo idrico o fognario.  

INTERFERENZE RETI AEREE E SOTTERRANEE E RETI ESTERNE SERVIZI 

Come ribadito in precedenza, non verranno realizzati nuovi manufatti o opere esterne rilevanti, 

per cui non si pone il problema dell’interazione degli stessi con eventuali linee elettriche aeree o 

idriche fognarie sotterranee, che possano far considerare un piano per la loro risoluzione. Si fa 

presente pero’ che verranno eseguiti opere di realizzazione di una piastra in c.a. e vista la 

numerevole presenza di pozzetti e relative tubazioni sotterranee, si prescrive di adoperare 

particolare cautela negli scavi relativi alle zone ove essi si presentano e in prossimita’ di tali aree. 

Lo scavo dovra’ essere lento e controllato, eseguito a mano, solo ed esclusivamente nelle zone 

sopradette. Anche in questo caso e nelle zone appena enunciate, bisognera’ eseguire scavi di tipo 

a mano, al fine di evitare possibili contatti della benna con i muri esistenti, creando possibili lesioni 

agli stessi. 

MOTIVAZIONI SU VARIAZIONI PROGETTUALI 

In riferimento alle prescrizioni progettuali identificate dall’ A.C. si sono apportate alcune 

modifiche, in particolare modo, sulla distribuzione architettonica degli spazi, sugli aspetti 

strutturali ed impiantistici. Altresi’, e’ stato considerato, per il computo metrico delle opere, il 

prezziario regionale vigente 2023 della Regione Marche, e per i prezzi mancanti il prezziario 

regionale Regione Toscana – Firenze e il prezziario regionale Veneto, regioni immediatamente 

vicine a quella oggetto di intervento, nonche’, vista la necessita’, di indagini di mercato e 

conseguenti analisi prezzi.   
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PROGETTO ESECUTIVO E REALIZZAZIONE OPERA: ELABORATI E CRONOPROGRAMMA LAVORI 

Il progetto esecutivo delle opere prevede, in via approssimativa, il seguente elenco di elaborati: 

- GENERALI 

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO 

- RELAZIONI 

ES 01 – RELAZIONE GENERALE PROGETTO ESECUTIVO 

ES 02 – RELAZIONE GENERALE PROGETTO DEFINITIVO 

ES 03 – RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE ARCHITETTONICHE 

ES 04 – RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI  

ES 04.01 – RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTRICO 

ES 04.02 – RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO IDRICO – SANITARIO – FOGNARIO 

ES 04.03 – RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 

ES 04.04 – RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

ES 05 – RELAZIONE SPECIALISTICA PREVENZIONE INCENDI 

ES 06 – RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURE  

ES 07 – DIAGNOSI ENERGETICA 

 

- ELABORATI GRAFICI URBANISTICI 

ES 08 – ELABORATI GRAFICI: PIANO REGOLATORE GENERALE - STRALCIO CATASTALE  

ES 09 – ELABORATI GRAFICI: FATTIBILITA GEOLOGICA – SISMICA - IDRAULICA 

 

- ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI 

ES 10.1 – ELABORATI GRAFICI: PIANTA PROSPETTI E SEZIONI STRUTTURALI 

ES 10.2 – ELABORATI GRAFICI: PARTICOLARI COSTRUTTIVI  

 

- ELABORATI GRAFICI EDILI/ARCHITETTONICI 

ES 11 – ELABORATI GRAFICI: RILIEVO MANUFATTI GEOMETRICO – ARCHITETTONICO - 

STRUTTURALE STATO ATTUALE – PIANTE  

ES 12 – ELABORATI GRAFICI: RILIEVO MANUFATTI GEOMETRICO – ARCHITETTONICO - 

STRUTTURALE STATO ATTUALE – PROSPETTI E SEZIONI 

ES 13 – ELABORATI GRAFICI: PROGETTO ARCHITETTONICO – PIANTE  
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ES 13.1 – ELABORATI GRAFICI: PROGETTO ARCHITETTONICO – PROSPETTI E SEZIONI 

ES 13.2 – ELABORATI GRAFICI: PROGETTO ARCHITETTONICO – PAVIMENTAZIONI E PORTE 

ES 14 – ELABORATI GRAFICI: PROGETTO ARCHITETTONICO – CONTROSOFFITTO ED INFISSI ESTERNI  

ES 15 – ELABORATI GRAFICI: PROGETTO ARCHITETTONICO – TINTEGGIATURA PARETI INTERNE 

ES 16 – ELABORATI GRAFICI: PROGETTO ARCHITETTONICO – COPERTURA  

 

- ELABORATI GRAFICI IMPIANTISTICI 

ES 17 – ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: IMPIANTO ELETTRICO E DI 

ILLUMINAZIONE 

ES 18 – ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: IMPIANTO RETE DATI 

ES 19 – ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI 

ES 20.1 - ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: ACCESSO ALL' AREA - UBICAZIONI – 

SEPARAZIONI/COMUNICAZIONI - COMPARTIMENTAZIONI 

ES 20.2 - ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: MATERIALI – REAZIONE AL FUOCO 

ES 20.3 - ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: MISURE PER L' EVACUAZIONE IN CASO 

DI EMERGENZA - AEREAZIONE 

ES 20.4 - ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: ATTIVITA' ACCESSORIE – UFFICI SALE 

RIUNIONI ED ARCHIVIO 

ES 20.5 - ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE 

DEGLI INCENDI, SEGNALETICA DI SICUREZZA 

ES 20.6 - ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: IMPIANTO DI RILEVAZIONE, 

SEGNALAZIONE E ALLARME 

ES 21 – ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

ES 22 – ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: IMPIANTO IDRICO – SANITARIO – 

FOGNARIO 

ES 23 – ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: IMPIANTO HAVAC 

 

- ELABORATI TECNICI/AMMINISTRATIVI/CONTABILI 

ES 24 – CALCOLI ESECUTIVI STRUTTURE 

ES 25 – CALCOLI ESECUTIVI IMPIANTI – PREVENZIONE INCENDI 

ES 26 – CALCOLI I ESECUTIVI IMPIANTI – HAVC e CLIMATIZZAZIONE 

ES 27 – CALCOLI ESECUTIVI IMPIANTI – ELETTRICO E ILLUMINAZIONE 
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ES 28 – CALCOLI ESECUTIVI IMPIANTI – IDRICO SANITARIO FOGNARIO 

ES 29 – ELENCO PREZZI UNITARI  

ES 30 – ANALISI DEI PREZZI  

ES 31 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 

ES 32 – CRONOPROGRAMMA LAVORI 

ES 33 – SCHEMA DI CONTRATTO 

ES 34 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

ES 35 – PIANO DI MANUTENZIONE DELL' OPERA 

 

- ELABORATI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

ES 36 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

ES 37 – FASCICOLO DELL’ OPERA 

ES 38 – PLANIMETRIA DI CANTIERE 

ES 39 – STIMA COSTI DELLA SICUREZZA 

 

Per quanto riguarda il cronoprogramma dei lavori, si prevede un tempo di realizzazione pari a 365 

giorni. Per l’espletamento delle attivita’ progettuali si mantiene costante il termine contrattuale, a 

meno di proroghe o estensione temporale dell’incarico, per giustificati motivi. 

 

Cosenza, 14/03/2024 

                                                                                      Firma e Timbro 

                                                                                            RTP “NIGRO - SALVO” 

Ing. Antonio NIGRO - CAPOGRUPPO 

 


