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NORMATIVE PRINCIPALI DI RIFERIMENTO

Opere Edili/Architettoniche:

e D.P.R.06.06.2001 N. 380;

e D.M. 17 Gennaio 2018 — Aggiornamento delle NTC Norme Tecniche sulle costruzioni;

o Legge 9 gennaio 1989, n. 13 — Disposizioni per favorire il superamento e I'eliminazione
della barriere architettoniche negli edifici privati;

e D.M. 14 giugno 1989 n, 236 — Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accessibilita’,
I'adattabilita’ e la visibilita' degli edifici provati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione della barriere
architettoniche;

e D.PR. 24 luglio 1996, n. 506 — Regolamento recante norme per I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

e Regolamenti Comunali;

e LEGGE 26/2014;

e “RACCOMANDAZIONE DELLE COMMISSIONE” del 18 giugno 2007 relativa alle Linee guida
per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati ai fini sperimentali o altri fini

scientifici” per topi e ratti.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

e D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i.;

Appalti Pubblici

e D.Lgs.50/2016 e ex D.P.R. 207/2010;
e DM 7 marzo 2018, n° 49.
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FINALITA’ DELL’ INTERVENTO E RISPONDENZA DEL PROGETTO E CRITERI UTILIZZATI PER LE
SCELTE PROGETTUALI

Su incarico conferito con apposita determina dirigenziale e successiva sottoscrizione digitale del

contratto di incarico da parte del sottoscritto Ing. Antonio NIGRO e del Responsabile Area

Tecnica della Universita’ Politecnica delle Marche, Ing. Salvatore BARILE, a seguito della

consegna del servizio, si e redatta la successiva fase di progettazione definitiva relativa ai

“Lavori Edili ed Impiantistici di nuova opera riguardanti la realizzazione di un nuovo stabulario”.

La presente relazione vuole identificare, nella sua generalita’, gli interventi di qualsiasi natura,

da realizzarsi in conformita’ alla prescrizioni imposte dall” A.C. attraverso conversazioni verbali,

video call ed il rispetto delle Normative vigenti ed in questione, vista anche I’ assenza di un

PFTE.

La presente relazione del progetto esecutivo, dunque, e redatta a corredo di quanto sopra
e riguarda gli ambienti dell’ attuale Edificio di Risonanza Magnetica nucleare da destinare, dunque,
a nuovo stabulario. Lo stesso e’ sito all’ interno della Facolta’ di Medicina e chirurgia dell’
Universita’ Politecnica delle Marche. Gli ambienti oggetto di intervento si trovano all’'unico
piano terra. L’ edificio, allo stato attuale, altresi’ risulta essere costituito all’ interno di porte
e finestre, con pavimentazioni varie, identificate negli appositi elaborati grafici dello stato
attuale. Inoltre in vari locali dell’ edificio sono dotati per la maggior parte di controsoffitti e di
varia impiantistica. Le strutture, in seguito al sopralluogo effettuato personalmente, risultano
essere in buone condizioni, in particolare  modo le strutture non presentano quadri
fessurativi e/o lesioni tali da compromettere o evidenziare interventi futuri di tipo
strutturali. Gli impianti presenti sono conformi alla precedente normativa ed in diversi punti e
locali risultano essere anche fatiscenti, in quanto abbandonati, cosi’ come anche le opere di
tipo architettonico. L'intervento cosi’ come imposto dall’ A.C., prevede la ristrutturazione dei
locali mediante rimozione e demolizione anche delle tompagnature esterne. L’ edificio oggetto di
intervento e’ stato utilizzato, come si evidenzia dallo tavole grafiche stato attuale, per
destinazione edificio per risonanza magnetica nucleare. Pertanto ai fini della futura
distribuzione architettonica che prevede la realizzazione di locali ai sensi della Normativa
vigente Legge 26/2014 e ai sensi della “RACCOMANDAZIONE DELLE COMMISSIONE” del 18
giugno 2007 relativa alle Linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati ai
fini sperimentali o altri fini scientifici” per topi e ratti, non si determinano variazioni di

destinazione d’ uso rispetto alla presente e vigente normativa in materia. 3
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- SITUAZIONE STRUTTURALE E MANUTENTIVA

Il complesso edilizio oggetto di progettazione, al momento si trova in totale stato di inagibilita in
guanto pur trovandosi, come prima cennato, in buono stato statico strutturale, nel corso degli
anni, & rimasto in stato di inutilizzazione ed abbandono, privo di custodia e di adeguati
interventi manutentivi soggetto al decadimento e vetusta, risultando ad oggi, ai fini di un
eventuale riattamento, la necessita di interventi alquanto consistenti ed onerosi riguardanti
soprattutto il completo rifacimento di tutti gli impianti (idrico, elettrico, di climatizzazione,
fognario, antincendio) a norma delle attuali regole in materia nonché il rifacimento di gran
parte delle opere edili architettoniche, e vari altri interventi come di seguito descritti, anche nel

dettaglio.

- DESCRIZIONE STATO FUTURO: INTERVENTI

In seguito al sopralluogo eseguito alla presenza dell’ Ing. Enrico MUGIANESI e del Dottor
Luciano TROZZI, nonche’ del suoi collaboratori, si e condotta particolare attenzione sul

fabbricato oggetto di intervento e sull’ area esterna eventualmente da considerare.

Di seguito vengono analizzati i vari aspetti edili, anche sulle base di un futuro

cronoprogramma dei lavori, dunque, come da incarico conferito:

- Aspetti edili/strutturali;
- Aspetti edili/architettonici;

- Aspetti impiantistici.

ASPETTI EDILI/STRUTTURALI

Per tutto il fabbricato in muratura portante, in considerazione di quanto accertato nel corso
del sopramenzionato sopralluogo finalizzato alla redazione della presente progettazione
definitiva, si e’ provveduto ad effettuare una verifica, visiva, cosi’ come da incarico
conferito, complessiva dello stato di conservazione degli elementi strutturali quali pilastri, travi,
nonché dei solai, che comunque ad oggi sono apparse in buono stato senza presenza di quadri
fessurativi e/o di lesioni. Pertanto alla luce di quanto rinvenuto si sono considerati i seguenti

interventi strutturali, volti a consolidare dal punto di visto esclusivamente statico e sismico, cosi’
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come da incarico conferito, gli elementi strutturali presenti nel fabbricato oggetto di intervento,
considerando anche le modifiche e nuove realizzazioni che si vogliono apportare per i vari

aspetti edili e impiantistici:

- Interventi di Miglioramento sismico dell’ edificio esistente, con rapporto di percentuale
pari al 60%;

- Realizzazione di pensiline esterne da incastrare comunque agli elementi portanti della
struttura esistente;

- Realizzazioni di piastre in c.a. di appoggio dei vari macchinari impiantistici, disposti all’

esterno del fabbricato.

Per quanto riguarda i solai, cosi come esistenti e rilevati nella fase di sopralluogo, nonche’
dalla presenza di opportuna documentazione tecnica, si puo’ constatare che gli stessi non
necessitano di adeguamenti statici ne sismici, in seguito alle nuove destinazioni d’ uso
previste per il progetto architettonico in questione. Difatti le stesse rimangono costanti e
non variano rispetto alla destinazione d’uso originaria, come anche precisato in precedenza,

visto anche che si tratta di solaio disposti su suolo.

ASPETTI EDILI/ARCHITETTONICI

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria e riattamento del fabbricato, per
come da elaborati grafici architettonici allegati alla presente progettazione definitiva, prevede

I'esecuzione dei seguenti interventi:

- Opere propedeutiche di demolizione di zoccolini, di tramezzature esistenti, pavimenti e
rivestimenti interni, rimozione di controsoffitti e connessa orditura, opere in ferro, infissi
interni ed esterni, rimozione di tubazioni di scarico, intonaco interno ed esterno
mediante l'ausilio di ponteggi a telai prefabbricati posti in opera internamente ed
esternamente gli edifici interessati, demolizione di massetto di malta di cemento,
trasporto e conferimento a discarica autorizzata di materiale di risulta derivante da

demolizioni.
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Successivamente verranno eseguite le operazioni di ricostruzione dei vari elementi architettonici,

cosi come di seguito elencati:

Realizzazione di una nuova distribuzione ad uso stabulario del piano terra del fabbricato;
Massetto di sottofondo isolante per i locali bagni;
Tramezzi in cartongesso da 12,5 cm;
Muratura in laterizio forato da 30 cm di tipo poroton, sismico e termico, portante per
tompagnatura;
Piastrelle per pavimentazione in gres porcellanato, antisdrucciolo, con caratteristiche R9
nei bagni;
Pavimentazione e sguscia in PVC nei locali come da distribuzione architettonica;
Intonaco civile per interni dello spessore di 2,5 cm con relativo strato ultimo di finitura;
Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni isolante termico ed acustico,
deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, che lo rendono idoneo per
interventi di bioedilizia; conforme alla norma UNI EN 998-1/2010, dello spessore
complessivo di 2,5 cm. Composto da un primo strato di rinzaffo daggrappo traspirante
con un diametro massimo dellinerte di 1,5 mm, a base di calce idraulica, sabbie pure
minerali espanse e speciali additivi, dotato di elevata traspirabilita un secondo strato di
intonaco minerale plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato con predisposti
sesti, a base di calce idraulica, sabbie pure minerali espanse e speciali additivi, farina di
sughero o altri inerti leggeri e fibre naturali, presentera elevate caratteristiche
igroscopiche, traspiranti ( = 9), elevate prestazioni di isolamento termico/acustico con
conduttivita termica di = 0,057 W/mK, densita media < 650 Kg/m, dato in opera con
macchina intonacatrice. Dato in opera su pareti verticali ed orizzontali compreso lonere
per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’ arte con relativo strato di finitura;
Rivestimento delle pareti dei bagni in piastrelle di ceramica per un altezza di 1,80 m;
Battiscopa in gres porcellanato nei bagni;
Controsoffitti in cartongesso;

Porte interne in legno con rivestimento in laminato;

Porte antincendio REI 60;
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- Porte antincendio REIl vetrate;

- Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione,
certificata eco biocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di
riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
- Intonaco civile per esterni e relativo strato di finitura solo per alcune pareti;
- Collocazione di lastre in marmo con funzione di soglie per gli infissi esterni;

- Serramenti esterni da realizzare in alluminio anodizzato con vetro camera
6/7+15argon+6/7 B.E;

- Copertura termoisolante con pannelli in vetro cellulare.

Dal punto di vista architettonico, si prevederanno, cosi’ come meglio approfondito nella

relazione delle opere architettoniche, le seguenti aree:

- ZONA ALLEVAMENTO;
- ZONA UTILIZZO;

-  MAGAZZINO.

ASPETTI IMPIANTISTICI

La parte impiantistica necessitera’ di essere realizzata quasi totalmente a causa anche della
vetusta degli impianti presenti e anche della formazione di una nuova e completa distribuzione
architettonica. In particolar modo dopo le operazioni di rimozione di quelli esistenti, si

realizzeranno i seguenti nuovi impianti:

- Impianto di Climatizzazione caldo/freddo con PDC ad hoc;

- Impianto HVAC, con climatizzazione invernale ed estiva (impianto UTA + Pdc);
- Impianto Elettrico, illuminazione temporizzabile;

- Impianto Rete dati;

- Impianto idrico — sanitario - fognario;
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- Impianto di Prevenzione incendi;

- Impianto di Rilevazione e segnalazione allarme.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E DESCRITTIVE DEI MATERIALI PRESCELTI
In merito agli interventi di ristrutturazione sono stati considerati le seguenti tipologie di materiali,
al fine di garantire la sicurezza, il confort ed il decoro, la funzionalita’ dell’'opera e I'economia nella
futura gestione e manutenzione dell’opera stessa. In particolare modo si considereranno le
caratteristiche dei materiali in relazione alle normative vigenti e legate alla tipologia di opera in
guestione, ossia |'edilizia pubblica. Pertanto di seguito sono riportate, per punti, le caratteristiche
generali dei materiali da utilizzare nel progetto:
- Materiali per il risparmio energetico

1. Infissi esterniin alluminio anodizzato B.E.;

2. Vetrocamera 6/7-15-/6/7 con gas argon;

3. Pannello in vetro cellulare per copertura termoisolante;

4

Lampade a LED per I’ impianto di illuminazione;
- Materiali per funzionalita’ tecnica

Massetto isolante e pannello termoacustico per pavimentazione su suolo;
Pavimentazione in gres porcellanato, antisdrucciolo per bagni;

Pavimento e sguscia in GOMMA per locali;

Porte REIl per antincendio;

Porte interne legno con rivestimento in laminato;

Pareti divisorie in cartongesso;

Rivestimento pareti in ceramica maiolicate;

Fissativo in silicato di potassio;

W ® N o v kW N PRE

Tinteggiatura di pareti esistenti, con pittura idrolavabile e idrorepellente.

GEOLOGIA, TOPOGRAFIA, IDROLOGIA, GEOTECNICA E STRUTTURE

In merito agli aspetti di cui al titolo si evidenzia che gli interventi che si realizzeranno sono di
ristrutturazione e consolidamento statico e sismico di immobili esistenti, per cui andando a
realizzare nuove opere o adeguamenti strutturali, anche di tipo sismico, diviene necessario e

8
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prioritario definire gli aspetti della geologia, idrologia e geotecnica e quant’altro indicato nel titolo.

Difatti sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- Relazione Geologica;

- Relazione Sismica di Base;

Dovra’ essere redatta, sulla scorta delle relazioni sopramenzionate la:

- Relazione Geotecnica.

Ai fini della agibilita’ e della funzionalita’ della struttura oggetto di intervento gli interventi di
ristrutturazione dei locali, non variano le destinazioni d’'uso (vedi carichi accidentali) e i carichi
permanenti, in alcuni casi, diminuiscono nel loro valore (vedi massetto alleggerito ed isolante). Gli
interventi volgono a ristrutturare e realizzare ex novo componenti di tipo strutturale ed
architettonico. Per tale motivo sara’ necessario, ai sensi della Normativa vigente e degli artt. 65
comma 1, art. 93 del DPR 380/2001, come recepito dal Regolamento Regionale 1/R del 2022
(Interventi di “opere complesse o minor rilevanza” ai fini della pubblica incoluminta’), effettuare
le operazioni di richiesta di autorizzazione del progetto agli uffici del Genio Civile (o allo sportello
dell’ Edilizia), in quanto presenti riparazioni e interventi di tipo locale, di cui al punto C.8.4.1 del

DM 17/01/2018, per le seguenti opere da realizzare:

- Interventi relativi alla realizzazione delle pensiline esterne in acciaio.

Sara’ necessario, inoltre, ai sensi della Normativa vigente, e degli artt. 64, 65 comma 1, art. 94 bis
del DPR 380/2001, come recepito dal Regolamento Regionale 1/R del 2022 (Interventi “rilevanti”
ai fini della pubblica incoluminta’), effettuare le operazioni di richiesta di autorizzazione del
progetto agli uffici del Genio Civile (o allo sportello dell’ Edilizia), in quanto presenti opere
complesse come nuove costruzioni sottoposte ad interventi di adeguamento sismico, di cui al

punto C.8.4.3 del DM 17/01/2018, per le seguenti opere da realizzare:

- Miglioramento sismico della struttura con classe d’ uso che conduce a costruzioni di classe
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Pur tuttavia, essendo la struttura ad uso pubblico, e dunque gli interventi risultano “rilevanti” ai

fini della pubblica incolumita’, si ritiene richiedere quanto di seguito specificato:

- Autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile.

In particolare modo, per come preannunciato, l'intervento di che trattasi non rientra in alcuna
perimetrazione di parchi naturali o di aree naturali protette, e non assoggettato, di conseguenza
ad alcun vincolo di carattere idrogeologico, forestale, come ad esempio il PAIL Lo stesso non
rientra, nemmeno, nelle zone assoggettate a vincolo minerario di cui al R.D. n. 1443/27, in quanto
non e’ presente alcuna attivita’ di tipo estrattivo o minerario e non esistono cave di materiale
lapideo o similari interessate dai lavori in questione. Per quanto concerne la topografia del luogo
di intervento, la stessa risulta essere non particolarmente rilevante, visti i lavori prevalentemente
interni all’edificio, anche in relazione alla realizzazione delle opere di sistemazione esterna. In ogni
caso in merito e’ stata acquisita dalla S.A. una planimetria della stessa area esterna I'edificio. In
merito a quest’ ultima tematica progettuale, le strutture stradali relative al parcheggio e alla
strada stessa, nonche’ le aree a verde interessate al progetto non determinano valori rilevanti in
relazione al peso che essi hanno e che scaricano sul terreno esistente di fondazione. Inoltre, lo
scavo stesso, non e’ talmente profondo da richiedere un analisi stratigrafica del terreno in
guestione, non ritenendo pertanto necessario effettuare indagini geologiche, idrogeologiche e
geotecniche, ribadendo, a meno, delle opere necessarie per |’ adeguamento sismico della

struttura.

PRG (PIANO STRUTTURALE COMUNALE), CATASTO, VINCOLI, INTERFERENZE, ESPROPRI,
PAESAGGIO, AMBIENTE
Il lotto di terreno, del complesso dell’ Edificio Risonanza magnetica, riportato al N.C.E.U. al F.M.
n° 56A con la particella 292, come da elaborati grafici allegati al presente progetto. Si precisa
che il fabbricato oggetto di intervento, cosi’ come previsto nel PRG, ricade in zona per i servizi
urbani (di cui all’ art. 29 del Regolamento edilizio urbano) area U (Universita’). Non sussistono
nell’ area in questione alcun tipo di vincoli, ne’ paesaggistico ne idrogeologico ne ambientale

(vedi PAI).

Gli interventi, inoltre, migliorano I'impatto ambientale e si innescano positivamente nel contesto

del territorio circoscritto, in particolare modo per quanto riguarda la parte esterna dei lavori da
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eseguire. A riguardo degli espropri non si richiede l'acquisto di altre aree, per realizzare

I'intervento di che trattasi, in quanti non necessari.

DISCARICHE AUTORIZZATE

Gli interventi previsti nel progetto riguardano anche le opere di rimozione, demolizione e scavo, e
tutto quant’ altro che determini materiali residui, da accantonare in apposita zona prevista in
cantiere e inviare a discarica autorizzata e in esercizio. Per tale motivo I'impresa appaltatrice
potra’ fare riferimento alle diverse Discariche autorizzate nel Comune di Ancona aventi, tutte, una
ottima capacita’ complessiva e distante circa 15/20 Km dal sito oggetto dei lavori, considerando
anche le discariche autorizzate presenti nella zona immediatamente vicina. Al fine di contabilizzare
i pagamenti inerenti il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti operati dalla Ditta Esecutrice,
bisognera’ che la stessa presenti al Direttore dei lavori, i formulari relativi ai rifiuti previsti nel

progetto.

SOLUZIONI ADOTTATE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Lintervento prevede la realizzazione di opere atte ad annullare le barriere architettoniche, come
previsto dalla normativa vigente. Dal sopralluogo effettuato si e’ ritenuto necessario programmare
una ridistribuzione totale degli spazi, nel rispetto delle normative in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche. In riferimento a quest’ ultimo argomento, di seguito, si riporta un analisi
delle lavorazioni previste nel progetto in questione, in relazione ad ogni normativa interessata ed
a ogni particolare articolo contenuto in essa, considerando gli aspetti prettamente tecnici di

carattere architettonico e strutturale:

- Porte di larghezza minima di 0,90 m;
- Rampe con pendenze max dell’ 8%;
- Pavimenti antisdrucciolevoli del tipo R9;

- Apertura porte verso I'esterno;

RETI ESTERNE DEI SERVIZI

Al fine, inoltre, di rendere funzionali eventuali baracche ufficio e servizi igienici a disposizione degli

operai, e disposte in cantiere secondo gli elaborati grafici, nella fase di esecuzione dei lavori,
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verranno allacciate alle reti di servizio esistenti esterne ed eventualmente interne. Le reti esterne
dei servizi, in generale, risultano idonee e atte a soddisfare le esigenze connesse all’esercizio
dell'intervento da realizzare. E’ necessario intercettare le reti esterni al fine di allacciare le acque
bianche e fognarie dei vari locali che si andranno a disporre. Come gia’ ribadito, necessiteranno
baracche ufficio, servizi igienici, locali per la D.L., locali mensa e spogliatoio etc.. D’ altra parte
necessitera’ dotarsi anche di un gruppo elettrogeno per I'alimentazione della corrente elettrica

per le fasi di cantiere.

Dal luogo oggetto di intervento si evince come siano presenti diversi pozzetti che potranno essere

utili per un eventuale e consono allaccio di tipo idrico o fognario.

INTERFERENZE RETI AEREE E SOTTERRANEE E RETI ESTERNE SERVIZI

Come ribadito in precedenza, non verranno realizzati nuovi manufatti o opere esterne rilevanti,
per cui non si pone il problema dell’interazione degli stessi con eventuali linee elettriche aeree o
idriche fognarie sotterranee, che possano far considerare un piano per la loro risoluzione. Si fa
presente pero’ che verranno eseguiti opere di realizzazione di una piastra in c.a. e vista la
numerevole presenza di pozzetti e relative tubazioni sotterranee, si prescrive di adoperare
particolare cautela negli scavi relativi alle zone ove essi si presentano e in prossimita’ di tali aree.
Lo scavo dovra’ essere lento e controllato, eseguito a mano, solo ed esclusivamente nelle zone
sopradette. Anche in questo caso e nelle zone appena enunciate, bisognera’ eseguire scavi di tipo
a mano, al fine di evitare possibili contatti della benna con i muri esistenti, creando possibili lesioni

agli stessi.

MOTIVAZIONI SU VARIAZIONI PROGETTUALI

In riferimento alle prescrizioni progettuali identificate dall’ A.C. si sono apportate alcune
modifiche, in particolare modo, sulla distribuzione architettonica degli spazi, sugli aspetti
strutturali ed impiantistici. Altresi’, e’ stato considerato, per il computo metrico delle opere, il
prezziario regionale vigente 2023 della Regione Marche, e per i prezzi mancanti il prezziario
regionale Regione Toscana — Firenze e il prezziario regionale Veneto, regioni immediatamente
vicine a quella oggetto di intervento, nonche’, vista la necessita’, di indagini di mercato e

conseguenti analisi prezzi.
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PROGETTO ESECUTIVO E REALIZZAZIONE OPERA: ELABORATI E CRONOPROGRAMMA LAVORI
Il progetto esecutivo delle opere prevede, in via approssimativa, il seguente elenco di elaborati:
- GENERALI

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

- RELAZIONI

ES 01 — RELAZIONE GENERALE PROGETTO ESECUTIVO

ES 02 — RELAZIONE GENERALE PROGETTO DEFINITIVO

ES 03 — RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE ARCHITETTONICHE

ES 04 — RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI

ES 04.01 — RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTRICO

ES 04.02 — RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO IDRICO — SANITARIO — FOGNARIO

ES 04.03 — RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE

ES 04.04 — RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

ES 05 — RELAZIONE SPECIALISTICA PREVENZIONE INCENDI

ES 06 — RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURE

ES 07 — DIAGNOSI ENERGETICA

- ELABORATI GRAFICI URBANISTICI
ES 08 — ELABORATI GRAFICI: PIANO REGOLATORE GENERALE - STRALCIO CATASTALE
ES 09 — ELABORATI GRAFICI: FATTIBILITA GEOLOGICA — SISMICA - IDRAULICA

- ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI
ES 10.1 — ELABORATI GRAFICI: PIANTA PROSPETTI E SEZIONI STRUTTURALI
ES 10.2 — ELABORATI GRAFICI: PARTICOLARI COSTRUTTIVI

- ELABORATI GRAFICI EDILI/ARCHITETTONICI

ES 11 — ELABORATI GRAFICI: RILIEVO MANUFATTI GEOMETRICO — ARCHITETTONICO -
STRUTTURALE STATO ATTUALE — PIANTE

ES 12 — ELABORATI GRAFICI: RILIEVO MANUFATTI GEOMETRICO — ARCHITETTONICO -
STRUTTURALE STATO ATTUALE — PROSPETTI E SEZIONI

ES 13 — ELABORATI GRAFICI: PROGETTO ARCHITETTONICO — PIANTE
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ES 13.1 — ELABORATI GRAFICI: PROGETTO ARCHITETTONICO — PROSPETTI E SEZIONI

ES 13.2 — ELABORATI GRAFICI: PROGETTO ARCHITETTONICO — PAVIMENTAZIONI E PORTE

ES 14 — ELABORATI GRAFICI: PROGETTO ARCHITETTONICO — CONTROSOFFITTO ED INFISSI ESTERNI
ES 15 — ELABORATI GRAFICI: PROGETTO ARCHITETTONICO — TINTEGGIATURA PARETI INTERNE

ES 16 — ELABORATI GRAFICI: PROGETTO ARCHITETTONICO — COPERTURA

- ELABORATI GRAFICI IMPIANTISTICI

ES 17 — ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: IMPIANTO ELETTRICO E DI
ILLUMINAZIONE

ES 18 — ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: IMPIANTO RETE DATI

ES 19 — ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI

ES 20.1 - ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: ACCESSO ALL' AREA - UBICAZIONI -
SEPARAZIONI/COMUNICAZIONI - COMPARTIMENTAZIONI

ES 20.2 - ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: MATERIALI — REAZIONE AL FUOCO
ES 20.3 - ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: MISURE PER L' EVACUAZIONE IN CASO
DI EMERGENZA - AEREAZIONE

ES 20.4 - ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: ATTIVITA' ACCESSORIE — UFFICI SALE
RIUNIONI ED ARCHIVIO

ES 20.5 - ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE
DEGLI INCENDI, SEGNALETICA DI SICUREZZA

ES 20.6 - ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: IMPIANTO DI RILEVAZIONE,
SEGNALAZIONE E ALLARME

ES 21 — ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

ES 22 — ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: IMPIANTO IDRICO — SANITARIO —
FOGNARIO

ES 23 — ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI: IMPIANTO HAVAC

- ELABORATI TECNICI/AMMINISTRATIVI/CONTABILI

ES 24 — CALCOLI ESECUTIVI STRUTTURE

ES 25 — CALCOLI ESECUTIVI IMPIANTI — PREVENZIONE INCENDI

ES 26 — CALCOLI | ESECUTIVI IMPIANTI — HAVC e CLIMATIZZAZIONE

ES 27 — CALCOLI ESECUTIVI IMPIANTI — ELETTRICO E ILLUMINAZIONE
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ES 28 — CALCOLI ESECUTIVI IMPIANTI — IDRICO SANITARIO FOGNARIO
ES 29 — ELENCO PREZZI UNITARI

ES 30 — ANALISI DEI PREZZI

ES 31 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
ES 32 - CRONOPROGRAMMA LAVORI

ES 33 — SCHEMA DI CONTRATTO

ES 34 — CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ES 35— PIANO DI MANUTENZIONE DELL' OPERA

- ELABORATI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ES 36 — PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ES 37 — FASCICOLO DELL" OPERA

ES 38 — PLANIMETRIA DI CANTIERE

ES 39 — STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

Per quanto riguarda il cronoprogramma dei lavori, si prevede un tempo di realizzazione pari a 365
giorni. Per I'espletamento delle attivita’ progettuali si mantiene costante il termine contrattuale, a

meno di proroghe o estensione temporale dell’incarico, per giustificati motivi.

Cosenza, 14/03/2024
Firma e Timbro
RTP “NIGRO - SALVO”
Ing. Antonio NIGRO - CAPOGRUPPO
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