



Decreto del Direttore Generale n. 154/2023 del 5 aprile 2023

Classif. X/4

n. allegati: 9

OGGETTO: affidamento dei lavori relativi ad intervento di manutenzione straordinaria Acquisizione CPI -Interventi di impiantistica elettrica per l'adeguamento Antincendio (C.P.I.) riguardanti: -Impianto di rilevazione Incendi-Impianto elettroacustico applicato ai servizi di emergenza-Impianto di illuminazione di sicurezza-Impianto idrico antincendio Polo Centro Storico-Facoltà di Economia Università Politecnica delle Marche.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la delibera del Consiglio di amministrazione n. 186 del 25 maggio 2022 con cui, fra l'altro, si è disposto:

- di approvare il progetto esecutivo di "Polo Centro Storico-Facoltà di Economia acquisizione CPI - Manutenzione Straordinaria - Interventi di Impiantistica elettrica per l'adeguamento Antincendio (C.P.I.) riguardanti: - Impianto di rilevazione Incendi-Impianto elettroacustico applicato ai servizi di emergenza-Impianto di illuminazione di sicurezza-Impianto idrico antincendio, redatto Divisione Tecnica Impianti, e il relativo quadro economico di seguito riportato:

A) Importo lavori

a1) Importo lavori a misura <i>(di cui costo € 167.148,32 per manodopera)</i>	€ 673.255,86	
a2) Oneri per la sicurezza inclusa nei prezzi (non soggetti a ribasso)	€ 15.188,82	
A) parziale Importo Lavori	€ 688.444,68	€ 688.444,68
B) Somme a disposizione dell'amministrazione		
b1) Imprevisti (10% di a+b) (art. 42, comma 3, punto b, D.P.R. 207/10)	€ 68.844,47	
b2) Fondo Accordo Bonario (Art. 205 D.Lgs. 50/2016)	€ 12.047,78	
b3) Fondo art. 113, c. 3 D.lgs 50/16 (Quota personale)	€ 11.015,11	
b4) Fondo art. 113, c. 4 D.lgs 50/16 (Quota Amministrazione)	€ 2.753,78	
b5) I.V.A. su lavori e imprevisti (22% di A+b)	<u>€ 166.603,61</u>	
B) Parziale somme a disposizione	€ 261.264,76	€ 261.264,76
Totale A)+ B)		€ 949.709,44

il cui importo grava sul Progetto:

"280500_P04/2022_.ADEGUAM_ANTINCENDIO_FAC_ECONOMIA";

- di autorizzare l'esperimento di una procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 2, lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020, (affidamento di lavori sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A. ai soggetti individuati) con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo decreto, espresso in termini di ribasso percentuale formulato



sull'importo complessivo posto a base di gara, nonché sui singoli prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- di dare mandato al Direttore generale, nell'ambito delle finalità stabilite nella sopracitata delibera ed al fine di darne compiuta attuazione, ad adottare ogni successivo provvedimento di propria competenza e comunque conferito con la delibera, anche ai sensi degli artt.17 e 71 del vigente "Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza" ed a procedere alla stipula del contratto a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, in nome e per conto di questa Amministrazione, con più ampio potere, compreso quello di modificare od integrare, se necessario, l'atto medesimo;

VISTO pertanto, il progetto approvato con la sopracitata delibera del Consiglio di amministrazione n. 186 del 25 maggio 2022;

PRESO ATTO che l'ing. Roberto Merloni riveste la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (così come risulta dall'Ordine di Servizio interno n. 59/2022 del Dirigente Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica ing. Salvatore Barile);

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs n. 50/2016, sottoscritto dal Tecnico incaricato per la verifica ing. Salvatore Barile in data 3 novembre 2022;

VISTE le note prot.n. 211360 del 25 novembre 2022 e prot.n. 61265 del 21 marzo 2023 con cui il Responsabile del Procedimento ha, fra l'altro:

- comunicato che il codice CUP dell'intervento è I38B20002380005;
- proposto di procedere all'affidamento dei lavori, in base a quanto previsto dal vigente Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»), ai sensi di quanto stabilito all'art. 1 comma 2, lettera b della suddetta legge, come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021: "procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di



importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro”;

- comunicato che, relativamente ai lavori di cui trattasi, alla data attuale, non risultano attive convenzioni CONSIP, mentre, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, gli operatori economici interessati, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, dovranno essere abilitati al Bando del Mercato Elettronico “Lavori –Categoria OS30-Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”, in possesso della Attestazione SOA per Categoria OS30 Classifica III fino a € 1.033.000,00 ai sensi dell’art. 61, comma 2 del DPR 207/2010 e relativi allegati ancora in vigore;
- proposto che l’appalto sia aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto tutte le lavorazioni previste sono relativamente semplici e ripetitive ed unicamente estese per notevoli quantità e pertanto l’Amministrazione sceglierà l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, fatto salvo quanto previsto all’art. 97 del suddetto decreto;
- trasmesso il progetto esecutivo completo con la sopracitata nota prot.n. 61265 del 21 marzo 2023 così composto:
 - 1) E.ETE. 100 - RELAZIONE GENERALE
 - 2) E.ETE. 101 - ELENCO DOCUMENTI ED ELABORATI
 - 3) E.ETE. 102 - RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI
 - 4) E.ETE. 103 - FASCICOLO CALCOLI
 - 5) E.ETE. 104 - PIANO DI MANUTENZIONE
 - 6) E.ETE. 105 - QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
 - 7) E.ETE. 106 - COMPUTO METRICO
 - 8) E.ETE. 107 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - 9) E.ETE. 108 - ELENCO PREZZI UNITARI
 - 10) E.ETE. 109 - ANALISI PREZZI UNITARI
 - 11) E.ETE. 110 - QUADRO TECNICO ECONOMICO
 - 12) E.ETE. 111 - CRONOPROGRAMMA LAVORI
 - 13) E.ETE. 112 - CAPITOLATO SPECIALE APPALTO
 - 14) E.RIN. 201 - POLO DIDATTICO - PLANIMETRIA GENERALE
 - 15) E.RIN. 202 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO SEMINTERRATO
 - 16) E.RIN. 203 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO TERRA
 - 17) E.RIN. 204 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO PRIMO
 - 18) E.RIN. 205 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO SECONDO
 - 19) E.RIN. 206 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO TERZO
 - 20) E.RIN. 207 - EDIFICIO DOTTORATO - PIANTE PIANI TERRA E PRIMO
 - 21) E.RIN. 208 - EDIFICI SEGRETERIA STUDENTI E LOC. TECNICI - PIANTE PIANI TERRA E PRIMO



- 22) E.RIN. 209 - SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI
- 23) E.RIN. 210 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- 24) E.ISE. 301 - POLO DIDATTICO - PLANIMETRIA GENERALE
- 25) E.ISE. 302 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO SEMINTERRATO
- 26) E.ISE. 303 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO TERRA
- 27) E.ISE. 304 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO PRIMO
- 28) E.ISE. 305 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO SECONDO
- 29) E.ISE. 306 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO TERZO
- 30) E.ISE. 307 - EDIFICIO DOTTORATO - PIANTE PIANI TERRA E PRIMO
- 31) E.ISE. 308 - EDIFICI SEGRETERIA STUDENTI E LOC. TECNICI - PIANTE PIANI TERRA E PRIMO
- 32) E.ISE. 309 - AUTORIMESSA - PIANTE PIANI SEMINTERRATO, TERRA E PRIMO - ILLUMINAZIONE SICUREZZA
- 33) E.ISE. 310 - SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
- 34) E.ISE. 311 - SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA
- 35) E.ISE. 312 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- 36) PSC - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
- 37) VR - VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE
- 38) GANTT - DIAGRAMMA DI GANTT
- 39) FO - FASCICOLO DELL'OPERA
- ritenuto di determinare in € 688.444,68, oltre IVA, l'importo complessivo a base di gara (compreso il costo della manodopera pari a € 167.148,32), di cui € 15.188,82 relativi agli oneri per la sicurezza inclusa nei prezzi e non soggetti a ribasso;
- comunicato, conformemente a quanto previsto dall'art. 51, comma 1, lettera b), sub. 2.2) della legge n. 108 del 2021, di aver provveduto all'individuazione di cinque imprese elencate nella nota prot.n. 61265 del 21 marzo 2023 il cui elenco si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO

che, nella medesima nota prot.n. 61265 del 21 marzo 2023, il Responsabile del Procedimento, inoltre, ha precisato che detto elenco è stato definito sulla base delle seguenti modalità:

- il possesso dell'Attestazione SOA per Categoria OS30 Classifica III fino a € 1.033.000,00, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010 e relativi allegati ancora in vigore;
- l'abilitazione al Bando del Mercato Elettronico "Lavori -Categoria OS30- Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi";
- l'assenza ad oggi di affidamenti da parte dell'Amministrazione

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;



- VISTO** il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 come da ultimo modificato dall'art.51, comma 5, del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108;
- PRESO ATTO** da quanto emerge dal progetto reso, che l'appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente, in quanto i lavori oggetto dell'appalto appaiono essere di natura omogenea, e che, quindi, la corretta esecuzione dell'appalto stesso rende necessaria la gestione unitaria a cura del medesimo operatore economico, anche con l'evidente scopo di ottimizzare i vantaggi per l'Amministrazione, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista organizzativo;
- PRESO ATTO** inoltre, che, sulla base di quanto sopra dettagliato, i lavori in questione abbiano caratteristiche standardizzate, la cui tipologia e le cui condizioni di svolgimento sono ben definite nella documentazione di gara e non necessitano di attività valutativa;
- VISTA** la documentazione di gara, all'uopo predisposta, composta da:
- avviso avvio procedura negoziata
 - disciplinare di gara;
 - DGUE;
 - dichiarazione Integrativa al DGUE;
 - protocollo di legalità;
 - dichiarazione trattamento dati personali;
 - Nomina del Responsabile "esterno" del trattamento dei dati personali;
- SENTITO** il Responsabile del procedimento;
- RITENUTO** pertanto, di procedere all'affidamento dei lavori relativi ad intervento di manutenzione straordinaria Acquisizione CPI -Interventi di impiantistica elettrica per l'adeguamento Antincendio (C.P.I.) riguardanti: -Impianto di rilevazione Incendi-Impianto elettroacustico applicato ai servizi di emergenza-Impianto di illuminazione di sicurezza-Impianto idrico antincendio Polo Centro Storico-Facoltà di Economia Università Politecnica delle Marche, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 2, lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020, (affidamento di lavori sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A. ai soggetti individuati) con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo decreto, espresso in termini di ribasso percentuale formulato sull'importo complessivo posto a base di gara, nonché sui singoli prezzi unitari di



cui all'elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in un unico lotto, per un importo da porre a base di gara pari a € 688.444,68 (di cui € 167.148,32 relativi al costo della manodopera pari a) oltre IVA, comprensivo dei costi totali per la sicurezza pari a € 15.188,82, non soggetti a ribasso;

RITENUTO

inoltre, di dover autorizzare il Direttore Generale, nell'ambito delle finalità stabilite con il presente decreto ed al fine di darne compiuta attuazione, ad adottare ogni successivo provvedimento di propria competenza e comunque conferito con il presente provvedimento, anche ai sensi degli artt.17 e 71 del vigente "Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza", procedendo, inoltre, alla stipula del contratto a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, in nome e per conto di questa Amministrazione, con ogni più ampio potere, compreso quello di modificare od integrare, se necessario, l'atto medesimo;

PRESO ATTO

di quanto disposto dall'ANAC, con la Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022, circa l'obbligo per le Stazioni Appaltanti del versamento all'atto dell'attivazione della procedura in questione, del contributo pari a € 410,00 come gara pubblicata entro il primo trimestre 2023;

DECRETA

ai sensi di quanto dettagliato nelle premesse

- a) di procedere all'affidamento dei lavori relativi ad intervento di manutenzione straordinaria Acquisizione CPI -Interventi di impiantistica elettrica per l'adeguamento Antincendio (C.P.I.) riguardanti: -Impianto di rilevazione Incendi-Impianto elettroacustico applicato ai servizi di emergenza-Impianto di illuminazione di sicurezza-Impianto idrico antincendio Polo Centro Storico-Facoltà di Economia Università Politecnica delle Marche, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 2, lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 (affidamento di lavori sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A. ai soggetti individuati) con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo decreto, espresso in termini di ribasso percentuale formulato



sull'importo complessivo posto a base di gara, nonché sui singoli prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in un unico lotto, per un importo da porre a base di gara pari a € 688.444,68 (di cui € 167.148,32 relativi al costo della manodopera pari a) oltre IVA, comprensivo dei costi totali per la sicurezza pari a € 15.188,82, non soggetti a ribasso;

- b) di approvare l'elenco delle cinque imprese da invitare alla procedura, di cui alla nota prot.n. 61265 del 21 marzo 2023, con cui il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla loro individuazione, già allegato sub "A";
- c) di impegnare la somma complessiva di € 949.709,44, che graverà sul codice di progetto 280500_PO4/2022_ADEGUAM_ANTINCENDIO_FAC_ECONOMIA", Voce di Costo CA.1.A.01.02.07.3 "Interventi edilizi in corso su immobili;
- d) di incaricare gli uffici competenti del pagamento del contributo, ai sensi di quanto disposto dall'ANAC, con la Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022, pari a € 410,00.
- e) di approvare la documentazione di gara all'uopo predisposta, composta da:
- avviso avvio procedura negoziata
 - disciplinare di gara;
 - DGUE;
 - dichiarazione Integrativa al DGUE;
 - protocollo di legalità;
 - dichiarazione trattamento dati personali;
 - Nomina del Responsabile "esterno" del trattamento dei dati personali; nonché dal
 - progetto, così composto:
 - 1) E.ETE. 100 - RELAZIONE GENERALE
 - 2) E.ETE. 101 - ELENCO DOCUMENTI ED ELABORATI
 - 3) E.ETE. 102 - RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI
 - 4) E.ETE. 103 - FASCICOLO CALCOLI
 - 5) E.ETE. 104 - PIANO DI MANUTENZIONE
 - 6) E.ETE. 105 - QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
 - 7) E.ETE. 106 - COMPUTO METRICO
 - 8) E.ETE. 107 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - 9) E.ETE. 108 - ELENCO PREZZI UNITARI
 - 10) E.ETE. 109 - ANALISI PREZZI UNITARI
 - 11) E.ETE. 110 - QUADRO TECNICO ECONOMICO
 - 12) E.ETE. 111 - CRONOPROGRAMMA LAVORI



- 13) E.ETE. 112 - CAPITOLATO SPECIALE APPALTO
- 14) E.RIN. 201 - POLO DIDATTICO - PLANIMETRIA GENERALE
- 15) E.RIN. 202 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO SEMINTERRATO
- 16) E.RIN. 203 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO TERRA
- 17) E.RIN. 204 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO PRIMO
- 18) E.RIN. 205 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO SECONDO
- 19) E.RIN. 206 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO TERZO
- 20) E.RIN. 207 - EDIFICIO DOTTORATO - PIANTE PIANI TERRA E PRIMO
- 21) E.RIN. 208 - EDIFICI SEGRETERIA STUDENTI E LOC. TECNICI - PIANTE PIANI TERRA E PRIMO
- 22) E.RIN. 209 - SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI
- 23) E.RIN. 210 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- 24) E.ISE. 301 - POLO DIDATTICO - PLANIMETRIA GENERALE
- 25) E.ISE. 302 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO SEMINTERRATO
- 26) E.ISE. 303 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO TERRA
- 27) E.ISE. 304 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO PRIMO
- 28) E.ISE. 305 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO SECONDO
- 29) E.ISE. 306 - EDIFICIO VILLAREY - PIANTE PIANO TERZO
- 30) E.ISE. 307 - EDIFICIO DOTTORATO - PIANTE PIANI TERRA E PRIMO
- 31) E.ISE. 308 - EDIFICI SEGRETERIA STUDENTI E LOC. TECNICI - PIANTE PIANI
TERRA E PRIMO
- 32) E.ISE. 309 - AUTORIMESSA - PIANTE PIANI SEMINTERRATO, TERRA E
PRIMO - ILLUMINAZIONE SICUREZZA
- 33) E.ISE. 310 - SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
- 34) E.ISE. 311 - SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA
- 35) E.ISE. 312 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- 36) PSC - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
- 37) VR - VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE
- 38) GANTT - DIAGRAMMA DI GANTT
- 39) FO - FASCICOLO DELL'OPERA

che si allegano al presente decreto rispettivamente sotto le lettere "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" e "I", per costituirne parte integrante e sostanziale;

- f) di pubblicare l'avviso di procedura negoziata e l'esito di gara, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web: www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" - "Gare di Appalto" - "Affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria Acquisizione CPI-Polo Centro Storico-Facoltà di Economia", nonché sul sito del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;



g) di incaricare gli uffici competenti del pagamento del contributo, ai sensi di quanto disposto dall'ANAC, con la Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022, pari a € 410,00.

Nell'ambito delle finalità stabilite con il presente Decreto ed al fine di darne compiuta attuazione, il Direttore generale adotterà ogni successivo provvedimento di propria competenza e comunque conferito con il presente provvedimento, anche ai sensi degli artt.17 e 71 del vigente "Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza"; inoltre, il Direttore generale procederà alla stipula del contratto a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, in nome e per conto di questa Amministrazione, con ogni più ampio potere, compreso quello di modificare od integrare, se necessario, l'atto medesimo.

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo e sarà portato a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta utile.

Ancona, 5 aprile 2023

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Alessandro Iacopini

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i

Publicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" - "Gare di Appalto" - "Affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria Acquisizione CPI-Polo Centro Storico-Facoltà di Economia", in data 5 aprile 2023